16/03/2020 Plataforma +Brasil

29:50





Usuário: JULIA RE SIGNOR CPF: 023.672.630-78

Sair do Sistema 16/03/2020 08:56 - v.3.6.7-b23

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 891626/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.399.112/0001-85 - MUNICIPIO DE TRES PALMEIRAS

Voltar

Versão:

Dados Básicos Responsável Técnico Documentação Complementar **PO/CFF** QCI LAE **SPA Anexos Quadro Resumo VOLTAR** Frentes de Obra **Dados Gerais Eventos** PO **PLQ** CFF Planilha de Levantamento Quantitativo N° Ν° Descrição N° Preço Frent Frente de Obra Macrosserv Qtd. Und. Qtd. Valor **Evento** Macrosservico / Servico Even de Total / Serviço Obra **SERVIÇOS** R\$ 1 3.039,95 **PRELIMINARES** PLACA DE OBRA EM **SERVIÇOS** TRECHO 01 -R\$ 1.1 CHAPA DE ACO 2,88 M2 R\$ 1.304,87 2,88 **PRELIMINARES** LADO DIREITO 1.304,87 **GALVANIZADO** 1.2 **SERVICOS SERVIÇOS** R\$ 1.735,08 3.855,7 M2 1 TRECHO 01 -1.919, R\$ 863,81 **TOPOGRAFICOS PARA PRELIMINARES** LADO DIREITO

N° Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Even	Evento	Preço Total		N° Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE							3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1.936,	R\$ 871,27
2	REPERFILAGEM E= 3,5CM - TRECHO 01					R\$ 46.333,56					
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE				CAMADA DE			1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	959,79	R\$ 1.718,02
2.1	COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.919,5	M2	2	REPERFILAGEM - TRECHO 01	R\$ 3.436,04	-	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	959,79	R\$ 1.718,02
	DINITURA DE LIGAÇÃO				CAMADA DE			1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	959,79	R\$ 1.967,57
2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	1.919,5	M2	2	REPERFILAGEM - TRECHO 01	R\$ 3.935,14	-	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	959,79	R\$ 1.967,57
	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C,				CAMADA DE	DA		1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	33,59	R\$ 17.494,01
2.3	INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	67,18	M3	2	REPERFILAGEM - TRECHO 01	R\$ 34.988,02	-	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	33,59	R\$ 17.494,01
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA				CAMADA DE			1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	2.284,	R\$ 1.987,18
2.4	URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	4.568,2	M3Xk	2	REPERFILAGEM - TRECHO 01	R\$ 3.974,36	-	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	2.284,	R\$ 1.987,18
3	CAMADA DE ROLAMENTO E=3,5CM - TRECHO 01					R\$ 42.897,52					
3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	1.919,5	M2	3	CAMADA DE ROLAMENTO -	R\$ 3.935,14	-	1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	959,79	R\$ 1.967,57

N°	Doggie e			N°	TRECHO 01	Dwago		N°			
Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Even	Evento	Preço Total		Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	959,79	R\$ 1.967,57
	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C,				CAMADA DE	D¢		1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	33,59	R\$ 17.494,01
3.2	INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	67,18	M3	3	ROLAMENTO - TRECHO 01	R\$ 34.988,02	-	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	33,59	R\$ 17.494,01
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA				CAMADA DE			1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	2.284,	R\$ 1.987,18
3.3	URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	4.568,2	M3Xk	3	ROLAMENTO - TRECHO 01	R\$ 3.974,36	-	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	2.284,	R\$ 1.987,18
4	CONTROLE TECNOLÓGICO TRECHO 01 - PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 149,08					
	ENSAIO DE CONTROLE				CONTROLE			1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 74,54
4.1	DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	2,00	UN	4	TECNOLÓGICO - TRECHO 01	R\$ 149,08	-	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	1,00	R\$ 74,54
5	CONTROLE TECNOLÓGICO TRECHO 01 - PRÉ MISTURADO A FRIO					R\$ 1.822,36					
	ENSAIO				CONTROLE			1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 170,37
5.1	GRANULOMETRIA PENEIRAMENTO	2,00	UN	4	TECNOLÓGICO - TRECHO 01	R\$ 340,74	_	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	1,00	R\$ 170,37
5.2	ENSAIO DE EQUIVALENTE	2,00	UN	4	CONTROLE	R\$ 191,68	-				

N° Macrosserv / Serviço	DE AREIA Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Even	TECNOLÓGICO - TRECHO 01 Evento	Preço Total		N° Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 95,84
								2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	1,00	R\$ 95,84
	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE				CONTROLE			1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 163,98
5.3	BETUME - MISTURA BETUMINOSA	2,00	UN	4	TECNOLÓGICO - TRECHO 01	R\$ 327,96	_	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	1,00	R\$ 163,98
	ENSAIO MARSHALL -				CONTROLE			1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 382,62
5.4	MISTURA BETUMINOSA A FRIO	2,00	UN	4	TECNOLÓGICO - TRECHO 01	R\$ 765,24	_	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	1,00	R\$ 382,62
	ENSAIO DE CONTROLE				CONTROLE			1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 98,37
5.5	DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	2,00	UN	4	TECNOLÓGICO - TRECHO 01	R\$ 196,74	-	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	1,00	R\$ 98,37
6	ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO - TRECHO 02					R\$ 6.431,88					
	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A				ESCAVAÇÃO E			3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	290,42	Rs 1.376,59
6.1	CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	580,84	M3	5	REGULARIZAÇÃO - TRECHO 02	R\$ 2.753,18	-	4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	290,42	R\$ 1.376,59
6.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	1.936,	M2	5	ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO - TRECHO 02	R\$ 3.678,70	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	968,08	R\$ 1.839,35

N° Macrosserv / Serviço	PREDOMINANTEMENTE ARGILO Des de la localidad d	Qtd.	Und.	N° Even	Evento	Preço Total		N° Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	968,08	R\$ 1.839,35
7	SUB BASE - TRECHO 02					R\$ 71.520,14					
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA							3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	193,62	R\$ 19.216,78
7.1	PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	387,24	M3	6	SUB BASE - TRECHO 02	R\$ 38.433,58	-	4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	193,62	R\$ 19.216,78
	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA							3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	271,07	R\$ 506,90
7.2	PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	542,14	Т	6	SUB BASE - TRECHO 02	R\$ 1.013,80	-	4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	271,07	R\$ 506,90
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA							3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	18.432	R\$ 16.036,38
7.3	URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	36.865	M3Xk	6	SUB BASE - TRECHO 02	R\$ 32.072,76	-	4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	18.432	R\$ 16.036,38
8	BASE - TRECHO 02					R\$ 45.321,18					
8.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE	232,34	M3	7	BASE - TRECHO 02	R\$ 24.711,68	_	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	116,17	R\$ 12.355,84

N° Macrosserv / Serviço	CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2 9e scrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Even	Evento	Preço Total		N° Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	116,17	R\$ 12.355,84
	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA							3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	162,64	R\$ 683,09
8.2	PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	325,28	Т	7	BASE - TRECHO 02	R\$ 1.366,18	-	4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	162,64	R\$ 683,09
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA							3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	11.059	R\$ 9.621,66
8.3	URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	22.118	M3Xk	7	BASE - TRECHO 02	R\$ 19.243,32	-	4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	11.059	R\$ 9.621,66
9	CAMADA DE ROLAMENTO E= 7,00CM - TRECHO 02					R\$ 97.707,44					
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM				CAMADA DE	R\$		3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	968,08	R\$ 7.570,39
9.1	ASFALTO DILUÍDO CM- 30. AF_11/2019	1.936,1	M2	8	ROLAMENTO - TRECHO 02	15.140,78	-	4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	968,08	R\$ 7.570,39
	PINTURA DE LIGACAO				CAMADA DE			3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	968,08	R\$ 1.984,56
9.2	COM EMULSAO RR-1C	1.936,	M2	8	ROLAMENTO - TRECHO 02	R\$ 3.969,12	-	4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	968,08	R\$ 1.984,56
	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C,				CAMADA DE	R\$		3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	67,76	R\$ 35.290,09
9.3	INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	135,52	M3	8	ROLAMENTO - TRECHO 02	70.580,18	_	4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	67,76	R\$ 35.290,09

9.4 N° Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	9.215,3 Qtd.	M3XK Und.	NIO	CAMADA DE ROLAMENTO - TRECH EY82^{to}	R\$ 8.017,36 Preço Total	_	N° Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA							3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	4.607,0	R\$ 4.008,68
	URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016							4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	4.607,	R\$ 4.008,68
10	CONTROLE TECNOLÓGICO TRECHO 02 - SUB BASE					R\$ 266,21					
10.1	ENSAIO DE GRANULOMETRIA PENEIRAMENTO	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 170,37	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 170,37
10.2	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 95,84	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 95,84
11	CONTROLE TECNOLÓGICO TRECHO 02 - BASE					R\$ 936,89					
11.1	ENSAIO GRANULOMETRIA PENEIRAMENTO	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 170,37	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 170,37
11.2	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 95,84	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 95,84
11.3	ENSAIO TEOR DE UMIDADE	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 63,88	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 63,88
11.4	ENSAIO DENSIDADE REAL	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 98,37	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 98,37
11.5	ENSAIO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 306,09	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 306,09

11.6	ENSAIO LIMITE DE	1,00	UN	9		R\$ 106,50		N°			
N° Macrosserv / Serviço	LIQUID Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Even	Evento	Preço Total		Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
					CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02			3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 106,50
11.7	ENSAIO LIMITE DE PLASTICIDADE	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 95,84	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 95,84
12	CONTROLE TECNOLÓGICO TRECHO 02 - IMPRIMAÇÃO					R\$ 74,54					
12.1	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 74,54	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 74,54
13	CONTROLE TECNOLÓGICO TRECHO 02 - PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 74,54					
13.1	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 74,54	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 74,54
14	CONTROLE TECNOLÓGICO TRECHO 02 - PRÉ MISTURADO A FRIO					R\$ 911,18					
14.1	ENSAIO GRANULOMETRIA PENEIRAMENTO	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 170,37	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 170,37
14.2	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 95,84	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 95,84
14.3	PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURA	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 163,98	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 163,98

N° Macrosserv	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Even	Evento CONTROLE	Preço Total		N° Frent de	Frente de Obra	Qtd.	Valor
/ Serviço 14.4	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA	1,00	UN	9	TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 382,62	_	Obgra	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 382,62
14.5	ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	1,00	UN	9	CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02	R\$ 98,37	-	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 98,37
15	MEIO FIO DE CONCRETO					R\$ 18.384,08					
								1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	160,00	R\$ 4.576,00
15.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	642,80	NA	10	MEIO FIO -	R\$	_	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	160,00	R\$ 4.576,00
15.1	RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM	042,60	IVI	10	TRECHOS 01 E 02	18.384,08	_	3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	161,40	R\$ 4.616,04
	ALTURA. AF_06/2016							4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	161,40	R\$ 4.616,04
16	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE					R\$ 35.519,97					
								1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	6,05	R\$ 381,33
16.1	LASTRO DE BRITA	24,16	M3	11	PASSEIOS PÚBLICOS COM	R\$ 1.522,80	_	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	5,80	R\$ 365,57
10.1	PRODUZIDA	24,10	IVIS	11	ACESSIBILIDADE - TRECHOS 01 E 02	N\$ 1.322,00		3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	6,50	R\$ 409,70
								4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	5,81	R\$ 366,20
16.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	2.300,0	МЗХК	11	PASSEIOS PÚBLICOS COM	R\$ 1.978,03	-	1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	575,96	R\$ 495,33
					ACESSIBILIDADE - TRECHOS 01 E 02						

N° Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Even	Evento	Preço Total	F	N° rent de Obra	Frente de Obra TRECHO 01 - LADO	-	Valor R\$ 474,86
									ESQUERDO		
								3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	618,80	R\$ 532,17
								4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	553,11	R\$ 475,67
16.3	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO	85,50	M2	11	PASSEIOS PÚBLICOS COM	R\$ 1.180,76	_	1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	22,80	R\$ 314,87
10.3	CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	83,30	IVIZ		ACESSIBILIDADE - TRECHOS 01 E 02	NΦ 1.100,70		3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	62,70	R\$ 865,89
	EXECUÇÃO DE PASSEIO							1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	14,11	R\$ 7.654,82
16.4	(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO	E6 27	M3	11	PASSEIOS PÚBLICOS COM	R\$	_	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	13,52	R\$ 7.334,74
10.4	IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO	56,37	IVI3	11	ACESSIBILIDADE - TRECHOS 01 E 02	30.581,30		3	TRECHO 02 - LADO DIREITO	15,18	R\$ 8.235,30
	CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016							4	TRECHO 02 - LADO ESQUERDO	13,56	R\$ 7.356,44
	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PISO				PASSEIOS PÚBLICOS COM			1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	0,98	R\$ 128,54
16.5	TÁTIL DE CONCRETO 25X25CM DIRECIONAL E ALERTA AMARELO	1,96	M2	11	ACESSIBILIDADE - TRECHOS 01 E 02	R\$ 257,08	-	2	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	0,98	R\$ 128,54
17	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO TRECHO					R\$ 3.008,23					
17.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A	26,62	M2	12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHOS 01 E 02	R\$ 407,82	-	1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	13,31	R\$ 203,91
	BASE DE RESINA ACRILICA COM				3.232						

N° Macrosserv / Serviço	MICROESFERAS DE VIDRO Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Even	Evento	Preço Total		N° Frent de Objra	TRECHO 01 -	,	Valor
								2.0	LADO ESQUERDO	13,31	R\$ 203,91
17.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	2,00	UN	12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHOS 01 E 02	R\$ 258,22	-	1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	2,00	R\$ 258,22
17.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0248M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E SI (PARE)	2,00	UN	12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHOS 01 E 02	R\$ 371,24	-	1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	2,00	R\$ 371,24
17.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E SI (FAIXA DE PEDESTRES)	1,00	UN	12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHOS 01 E 02	R\$ 215,39	_	1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	1,00	R\$ 215,39
17.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E SI (VELOCIDADE MÁXIMA)	2,00	UN	12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHOS 01 E 02	R\$ 371,24	_	1	TRECHO 01 - LADO DIREITO TRECHO 02 - LADO ESQUERDO		R\$ 185,62
17.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM	21,00	M	12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHOS 01 E 02	R\$ 1.384,32	-	1	TRECHO 01 - LADO DIREITO	18,00	R\$ 1.186,56

16/03/2020 Plataforma +Brasil

N° Macrosserv	Descrição	Qtd.	Und.	N° Even	Evento	Preço Total	N° Frent	Frente de Obra	Qtd.	Valor
/ Serviço	Magypasagviço / Serviço FORNECIMENTO E			Even		Total		TRECHO 02 -	3,00	R\$ 197,76
	INSTALAÇÃO. AF_12/2015							LADO DIREITO		