



Usuário: PAULA ROBERTA CASTAMANN
CPF: 009.823.010-73

Sair do Sistema
 06/03/2020 13:40 - v.3.6.5-b6

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 889453/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.399.112/0001-85 - MUNICIPIO DE TRES PALMEIRAS

Voltar

Versão: 2

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF







VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.306,34	
1.1		SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	R\$ 375,71	R\$ 375,71	20,73 %	R\$ 453,59	R\$ 1.306,34	
2	—		CAMADA DE REPERFILAGEM E=3,00CM - TRECHO 01							R\$ 223.266,00	
2.1		SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	6.394,20	M2	R\$ 0,37	R\$ 0,37	20,73 %	R\$ 0,45	R\$ 2.877,40	

Total: R\$ 1.131.393,20






Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.2		SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	6.394,20	M2	R\$ 1,48	R\$ 1,48	20,73 %	R\$ 1,79	R\$ 11.445,62	
2.3		SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	6.394,20	M2	R\$ 1,71	R\$ 1,71	20,73 %	R\$ 2,06	R\$ 13.172,06	
2.4		Composição	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE REPERFILAGEM, COM ESPESSURA DE 3,0CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	191,82	M3	R\$ 758,12	R\$ 758,12	20,73 %	R\$ 915,28	R\$ 175.569,00	
2.5		SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	14.233,46	M3XKM	R\$ 0,89	R\$ 0,89	20,73 %	R\$ 1,07	R\$ 15.229,80	
2.6		SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	8.286,88	TXKM	R\$ 0,50	R\$ 0,50	20,73 %	R\$ 0,60	R\$ 4.972,12	
3	—		CAMADA DE ROLAMENTO E=2,50CM - TRECHO 01							R\$ 182.099,18	
3.1		SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	6.394,20	M2	R\$ 1,71	R\$ 1,71	20,73 %	R\$ 2,06	R\$ 13.172,06	

										Total:	R\$ 1.131.393,20	
										Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.2	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	9.645,42	M2	R\$ 1,48	R\$ 1,48	20,73 %	R\$ 1,79	R\$ 17.265,30	🔍
7.3	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	9.645,42	M2	R\$ 1,71	R\$ 1,71	20,73 %	R\$ 2,06	R\$ 19.869,56	🔍
7.4	Composição	CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE REPERFILAGEM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	289,36	M3	R\$ 758,12	R\$ 758,12	20,73 %	R\$ 915,28	R\$ 264.845,42	🔍
7.5	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	21.470,68	M3XKM	R\$ 0,89	R\$ 0,89	20,73 %	R\$ 1,07	R\$ 22.973,62	🔍
7.6	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	12.500,46	TXKM	R\$ 0,50	R\$ 0,50	20,73 %	R\$ 0,60	R\$ 7.500,28	🔍
8	—	CAMADA DE ROLAMENTO E=2,50CM - TRECHO 02							R\$ 275.650,34	
8.1	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	9.645,42	M2	R\$ 1,71	R\$ 1,71	20,73 %	R\$ 2,06	R\$ 19.869,56	🔍

	Total:	R\$ 1.131.393,20	
	Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8.2	Composição	CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO E=2,5CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	241,14	M3	R\$ 758,12	R\$ 758,12	20,73 %	R\$ 915,28	R\$ 220.710,62	
8.3	Composição	CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), LOMBADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	9,48	M3	R\$ 758,12	R\$ 758,12	20,73 %	R\$ 915,28	R\$ 8.676,86	
8.4	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	18.595,66	M3XKM	R\$ 0,89	R\$ 0,89	20,73 %	R\$ 1,07	R\$ 19.897,36	
8.5	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	10.826,58	TXKM	R\$ 0,50	R\$ 0,50	20,73 %	R\$ 0,60	R\$ 6.495,94	
9	—	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHO 02							R\$ 21.427,72	
9.1	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	13,00	UN	R\$ 106,94	R\$ 106,94	20,73 %	R\$ 129,11	R\$ 1.678,44	

Total:	R\$ 1.131.393,20	
Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.8		Outros	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI (LOMBADA A 50M)	4,00	UN	R\$ 178,41	R\$ 178,41	20,73 %	R\$ 215,39	R\$ 861,56	Q
9.9		Outros	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI (FAIXA DE PEDESTRES)	9,00	UN	R\$ 178,41	R\$ 178,41	20,73 %	R\$ 215,39	R\$ 1.938,52	Q
10	—		MEIO FIO - TRECHO 02							R\$ 40.075,16	
10.1		SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	1.405,16	M	R\$ 23,62	R\$ 23,62	20,73 %	R\$ 28,52	R\$ 40.075,16	Q
11	—		CONTROLE TECNOLÓGICO - TRECHO 02							R\$ 918,26	
11.1		Outros	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	2,00	UN	R\$ 316,92	R\$ 316,92	20,73 %	R\$ 382,62	R\$ 765,24	Q
11.2		Outros	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	2,00	UN	R\$ 63,37	R\$ 63,37	20,73 %	R\$ 76,51	R\$ 153,02	Q
Total:										R\$ 1.131.393,20	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	