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Obra: Pavimentação asfáltica em CBUQ  

Local da obra: Rua Etelvino Prestes e Rua Osvaldo Cruz - Três Palmeiras- RS  

Proprietário: Prefeitura Municipal de Três Palmeiras - RS 

CNPJ: 92.399.112/0001-85     Tel: (54) 3367-1154 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

1. GENERALIDADES 

 O presente memorial tem como objetivo estabelecer as descrições dos serviços executados, 

apresentando os estudos e projetos realizados e as soluções adotadas para a pavimentação asfáltica 

das duas ruas  indicados no mapa do Município de Três Palmeiras-RS. 

 

2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 

Figura 1 - Localização do Município 
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Figura 2 - Localização da Rua Etelvino Prestes 

3.1 Coordenadas Geográficas – Rua Etelvino Prestes 

Início:  

Latitude: 27°37'1.56"S 

Longitude: 52°50'25.83"O 

Término: 

Latitude: 27°37'0.07"S 

Longitude: 52°50'216.69"O 

 

Figura 3 - Localização da Rua Osvaldo Cruz 

 

3.2 Coordenadas Geográficas – Rua Osvaldo Cruz 

Início: 

Latitude: 27°36'50.12"S 

Longitude: 52°50'41.29"O 

Término: 

Latitude: 27°36'51.89"S 

Longitude: 52°50'42.88"O 
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3. INFORMATIVO DO PROJETO 

3.3 Considerações 

O presente item tem como objetivo fornecer informações gerais a respeito do “ Projeto de 

Pavimentação Asfáltica das Ruas Etelvino Prestes e Osvaldo Cruz. 

Etelvino Prestes: Tem seu início na Avenida das Palmeiras da estaca (0+00) até a altura da 

estaca (0+269,66), totalizando 269,66 metros de extensão, com área aproximada de 4146,46 m². 

Osvaldo Cruz: Tem seu início na Avenida das Palmeiras da estaca (0+00) até a altura da estaca 

(0+63,52), totalizando 63,52 metros de extensão, com área aproximada de 876,90 m². 

 

3.4 Características Técnicas 

A Rua Etelvino Prestes tem seu gabarito total de aproximadamente 15,00 metros, no trecho 

da Rua compreendido entre as ruas Borges de Medeiros e General Rondon tem aproximadamente 

1,80 metros de canteiros. Nesta seção  fica um trecho de 6,00 metros de faixa de ambos os lados 

que receberá a camada de reperfilagem e rolamento, e a área remanescente receberá apenas a 

camada de reperfilagem.  

A Rua Osvaldo Cruz tem seu gabarito total de aproximadamente 13,80 metros, no eixo central 

existem postes de iluminação pública que ficarão abrigados em canteiros executados pela Prefeitura 

Municipal. Nesta seção  fica um trecho de aproximadamente 6,90 metros de faixa de ambos os lados 

que receberá a camada de reperfilagem e rolamento em toda sua extensão. 

Estes gabaritos estão consolidados em função de apresentarem nas Ruas Etelvino Prestes e 

Osvaldo Cruz pavimento em revestimento de pedras irregulares. 

 

3.5 Descrição dos Serviços 

A metodologia de execução do conjunto de serviços projetados para “Pavimentação 

Asfáltica” deverá estar em conformidade com as especificações estabelecidas pelo DNIT, DEINFRA 

e ABNT, com também as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Três Palmeiras.  

A contratada deverá ter equipe de topografia em campo por período integral na obra, 

garantindo a implantação do projeto previsto, acompanhando as atividades de execução e medição 

dos serviços relacionados à mesma.  
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3.5.1 Placa de Obra 

Deverá ser instalado em local visível, definido pela Prefeitura Municipal, placa de obra. As 

informações constantes na placa e as suas características serão fornecidas pela Prefeitura Municipal 

de Três Palmeiras-RS. 

Placa deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizado c/ suporte de madeira p/ 

fixação, a área da placa deverá ser de  2,88m² (1,20m x 2,40m). 

Compreende: fornecimento, instalação e manutenção de placa, pintada conforme leiaute 

estabelecido pela Caixa.  

 

3.5.2 Instalações do Canteiro 

O canteiro deverá ser instalado em local apropriado, com instalações para alojamento, 

banheiros e vestiário para funcionários, depósitos de materiais necessários à execução da obra e 

escritório para fiscalização. 

 

3.5.3 Pavimentação – Ruas Etelvino Prestes e Osvaldo Cruz  

3.5.3.1 Base e Sub-Base 

A base existente se constitui de calçamento executado com pedras irregulares de basalto 

assentadas sobre camada de solo compactado.  

 

3.5.3.2 Correção de Deformações 

Inicialmente deverá ser verificado junto a prefeitura se a área está adequada para o 

recebimento da camada de reperfilagem, caso contrário deverão ser corrigidas todas as 

deformações plásticas existentes sobre o pavimento com pedras irregulares, com a retirada das 

pedras excedentes e do material inadequado. 

Após a devida compactação deste subleito, a cava resultante deverá ser preenchida com 

material de boa qualidade e/ou com macadame seco, preenchido com material britado de 

granulometria fina.  

 

 

3.5.3.3 Limpeza da Pista 



 
6 

 

 
 

Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais (gramíneas), em toda a superfície de 

pedras irregulares a serem revestidas com recapeamento asfáltico. A superfície deverá varrida e 

lavada de forma que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a superfície fique limpa e 

isenta de pó. A varredura deverá ser procedida através de vassoura mecânica ou equipamento 

similar, enquanto que a lavagem deverá ser efetuada por meio de caminhão pipa equipada de 

mangueira d’água de alta pressão. 

 

3.5.3.4 Pintura de Ligação 

A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material betuminoso 

diretamente sobre a superfície do calçamento existente, previamente limpo.  

Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo 

RR-1C. A taxa recomendada de ligante asfáltico residual é de 0,30 l/m² a 0,4l/m². Antes da aplicação, 

a emulsão deve ser diluída na proporção de 1:1 com água a afim de garantir uniformidade na 

distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m². A 

distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, 

equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de 

distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também 

estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente 

for inferior a 10º C ou em dias de chuva.  

O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através da colocação de 

uma bandeja na pista, com peso e área conhecidos da mesma, sendo que após a passagem do carro 

distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O serviço 

será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicação mínima de 1,0 litro/m2 de ligante.  

 

3.5.3.5 Reperfilamento 

O reperfilamento deverá ser executado com uma camada de C.B.U.Q. de espessura mínima 

de 2,5 centímetros (compactados).  

A superfície do calçamento existente sobre a qual será aplicada a mistura deverá ter sido 

objeto de limpeza e pintura de ligação, a qual deverá por sua vez ter sido submetida ao necessário 

período de cura.  
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A descarga na pista de C.B.U.Q. será efetuada de forma a minimizar a distribuição da mistura, 

que será executada por lâmina da moto niveladora. O espalhamento da mistura deverá ter como 

objetivo a correção das depressões longitudinais e transversais, o enchimento de espaços ao redor 

das pedras irregulares do calçamento ou buracos e depressões da pista a ser pavimentada e, 

principalmente conformar a superfície de acordo com as declividades de projeto.  

Em conjunto com a moto niveladora deverá atuar o rolo pneumático autopropulsionado de 

pressão variável, cujos pneumáticos terão suas respectivas pressões internas aumentadas 

gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento de compactação, será 

utilizado o rolo metálico tipo Tandem.  

 

3.5.3.6 Camada de Rolamento em CBUQ 

A camada de rolamento será executada sobre o reperfilamento. Na Rua Etelvino Prestes a 

camada de rolamento não será executada sobre toda a camada de reperfilamento, o rolamento será 

sobre uma faixa de 6,00 de cada lado do eixo central, conforme o projeto. Na Rua Osvaldo Cruz a 

camada de rolamento será sobre toda a cama de reperfilamento conforme mostrada no projeto.  

 A camada de rolamento será iniciada após a execução da pintura da ligação sobre o 

reperfilamento a qual consistirá no emprego de emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A taxa 

de aplicação para a emulsão asfáltica será de 1,00 l/m².  

O revestimento asfáltico (camada de rolamento) consistirá de uma camada de concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura mínima de 2,5 centímetros (compactados).  

 

3.5.3.7 Composição da Mistura do C.B.U.Q 

A mistura da massa asfáltica do tipo CBUQ deverá constituir-se em uma mistura uniforme de 

agregados e cimento asfáltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70. A mistura de 

agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá estar enquadrada na faixa “A” das 

especificações gerais do DAER/RS, conforme quadro a seguir: 
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Serão de responsabilidade da empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a 

composição requerida do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização da Prefeitura Municipal 

de Três palmeiras.  

 

3.5.3.8 Execução 

O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de asfalto à 

quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser 

descarregada diretamente nos caminhões basculantes e transportada para o local de aplicação. Os 

caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a temperatura da 

mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será efetuada na caçamba de uma 

vibroacabadora de asfalto, a qual irá proceder ao espalhamento na pista que deverá ter como 

objetivo a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura da camada de 

reperfilagem e rolamento seja de 2,50 e 2,50 centímetros (compactado). Em conjunto com a vibro-

acabadora, deverá atuar o rolo pneumático auto-propulsionado de pressão variável, cujos 

pneumáticos deverão ter suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o 

suceder das passadas. Como unidade de acabamento, será utilizado um rolo metálico, tipo tandem.  

 

3.6 Características dos Materiais 

A seguir descrevemos uma síntese na norma supracitada em relação às características dos 

materiais e equipamentos utilizados, do procedimento de execução e do controle tecnológico 

relativo à camada Asfáltica.  

Os materiais podem ser obtidos comercialmente ou extraídos de pedreiras autorizadas e 

licenciadas.  
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Os materiais constituintes do concreto Asfáltico são o agregado graúdo, o agregado miúdo 

e o ligante Asfáltico, os quais devem satisfazer às Normas pertinentes, e às especificações aprovadas 

pelo DNIT.  

3.6.1.1 Cimento asfáltico 

Derivado do petróleo tipo CAP 50/70. 

 

3.6.1.2 Agregado graúdo 

Pode ser pedra britada, escória, seixo rolado preferencialmente britado com desgaste Los 

Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035); índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME086); 

durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 089).  

 

3.6.1.3 Agregado miúdo 

Agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos; suas partículas 

individuais devem ser resistentes, estando livres de torrões de argila e de substâncias nocivas; 

devem apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%. 

 

3.7 Controle Tecnológico  

a) Controle da quantidade de ligante na mistura: 

Devem ser efetuadas extrações de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo após a 

passagem da acabadora.  

Deve ser executada uma determinação, no mínimo um ensaio de controle das taxa de 

aplicação do ligante betuminoso por rua.  

b) Controle da graduação da mistura de agregados: 

Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados 

resultantes das extrações citadas na alínea "a".  

A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias 

especificadas na norma do DNIT.  

c) Controle das características da mistura:  

Devem ser realizados ensaios Marshall em corpos-de-prova de cada mistura diariamente.  

Plano de Amostragem  
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O número e a freqüência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para o 

controle tecnológico são estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela 

Fiscalização, de acordo com a seguinte tabela de controle estatístico de resultados (DNER-PRO 277):  

VI. Condições de conformidade e não conformidade  

Todos os ensaios de controle e determinações relativos à produção e ao produto, realizados 

de acordo com o Plano de Amostragem deverão cumprir as Condições Gerais e Específicas desta 

Norma, e estar de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Quando especificada uma faixa de valores mínimos e máximos devem ser verificadas as 

seguintes condições:  

b) Quando especificado um valor mínimo a ser atingido devem ser verificadas as seguintes 

condições:  

Se x - ks < valor mínimo especificado: Não Conformidade;  

Se x - ks ³ valor mínimo especificado: Conformidade.  

Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 

acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO a qual estabelece que sejam 

tomadas providências para tratamento das “Não-Conformidades” da Produção e do Produto.  

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo detalhe 

incorreto ou mal executado deve ser corrigido.  

Qualquer serviço só deve ser aceito se as correções executadas colocarem-no em 

conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrário será rejeitado.  

 

3.8 Transporte 

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, 

utilizando caminhões basculantes, quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à 

temperatura especificada, cada carregamento deve ser coberto com lona, com tamanho suficiente 

para proteger a mistura. 

Compreende: os serviços de carga, descarga e transporte do material da pedreira até a obra 

para recomposição da área escavada efetuada junto aos alargamentos de pista e ou remoções de 

solo inservíveis.  
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Medição: A carga do material será medida pelo volume geométrico de material, expressos 

em toneladas, aplicado para execução das camadas estruturais do pavimento.   

 

3.8.1 Distribuição 

A distribuição do concreto Asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados, podendo 

ser utilizado na primeira camada motoniveladora ou vibro acabadora e na segunda camada vibro - 

acabadora, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser sanadas pela 

adição manual de concreto Asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e 

rodos metálicos.  

Somente após a liberação da aplicação de pintura de ligação pela fiscalização, será possível 

iniciar a implantação da camada de CBUQ.  

Nos locais de difícil acesso, como acabamento de caixa de boca-de-lobo, espaço entre 

canteiros, curvas acentuadas etc., a distribuição deverá ser executada manualmente, obedecendo às 

espessuras pré-determinadas.  

 

3.8.2 Compactação 

Após a distribuição do concreto Asfáltico, tem início a rolagem utilizando rolos de pneus, de 

pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual deve ser aumentada à medida que a 

mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas.  

A compactação será executada com rolo tandem vibratório de baixa amplitude iniciando 

sempre nas bordas e progredindo para o centro da pista, em tantas passadas quantas forem 

necessárias.  

O rolo devera possuir sistema de aspersão de água dirigido para o rolo metálico e para os 

pneus, a fim de evitar que a massa Asfáltica grude no equipamento. 

Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto 

mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo 

menos, metade da largura rolada.  

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas da marcha, 

nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém – rolado. As rodas do rolo devem 

ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. 
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3.8.3 Abertura ao tráfego  

Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu completo 

resfriamento. 

 

3.9 Drenagem 

Baseado nas informações obtidas, a rede existente de forma geral apresenta funcionamento 

satisfatório e neste projeto estamos apenas prevendo a complementação da rede de drenagem 

implantando dispositivos e tubulações devido às adequações da geometria, como também para 

melhorar a captação das águas que incidem sobre a faixa de tráfego. As obras de drenagem, se 

necessárias serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Três Palmeiras. 

 

3.10 Sinalização Viária  

Quanto à sinalização está previsto a implantação de sinalização horizontal e vertical ao longo 

da via projetada.  

A sinalização corresponde ao conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança 

colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor 

fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos que nela circulam.  

 

3.10.1 Sinalização Horizontal  

A sinalização horizontal será efetivada através de faixas de pedestres e linhas refletivas, com 

posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas 

normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam 

o uso da via. 

As faixas e linhas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata 

visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e 

posição.  

3.10.2 Sinalização Vertical  

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com 

posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas 
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normatizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que 

governam o uso da via urbana.  

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata 

visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e 

posição. 

A instalação da sinalização vertical será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Três 

Palmeiras. 

 

3.11 Localização de Bota Foras, Jazidas, Pedreiras e Usinas  

Utilizou-se como referência para definição das distâncias médias de transporte (DMT) a 

distância de bota foras, jazidas, pedreiras e usinas localizadas no município e ou cidades vizinhas, as 

quais estão devidamente licenciadas.  

Entretanto ficará a cargo da CONTRATADA a obtenção, liberação e operação de 

Jazida/Pedreira/Usina que lhe for mais conveniente para fornecimento de material necessário a 

implantação da obra, visto que estão contemplados neste projeto o fornecimento e aplicação do 

material.  

Devendo a CONTRATADA incluir nos custos indiretos os valores excedentes de transporte e 

demais serviços de obtenção de material que não estão contemplados na planilha. 

 

3.12 Estudo topográfico 

O Estudo Topográfico para a elaboração do “Projeto de Pavimentação Asfáltica”, apresentado 

neste volume foi desenvolvido objetivando o levantamento cadastral e planialtimétrico da obra.  

Este estudo tem como objetivo o fornecimento de elementos geométricos necessários para 

o desenvolvimento dos estudos complementares e projetos específicos, inclusive com o 

cadastramento da área de abrangência da obra.  

 

3.13 Equipamentos de Proteção Individual - EPI  

Os profissionais de segurança e medicina do trabalho ou a FISCALIZAÇÃO pertencente ao 

quadro funcional da CONTRATANTE estão devidamente autorizados a interditar obras e suspender 
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serviços, sempre que forem constatadas infrações à segurança no trabalho, inclusive quanto à 

obrigatoriedade no uso de EPI.  

A CONTRATADA é obrigada a fornecer os EPIs necessários e adequados ao risco da atividade 

e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não 

ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos trabalhadores, 

conforme determina a Norma Regulamentadora n.º 6 da Portaria n.º 3214, de 08/06/78 e suas 

alterações, da Lei n.º 6514 de 22/12/77, que modificou o Cap. V do Título II - CLT.  

A CONTRATADA é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do 

Trabalho, portadores de Certificado de Aprovação – CA, Certificado de Registro de Fabricante – CRF 

e Certificado de Registro do Importador – CRI; treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado; 

tornar obrigatório seu uso; substituí-lo quando danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela sua 

higienização e manutenção periódica.  

Os funcionários devem trabalhar calçados, ficando proibido o uso de tamancos, chinelos ou 

sandálias; o capacete e o calçado de segurança são de uso obrigatório a todas as pessoas que 

estiverem na área de frente de trabalho da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessário.  

 

3.14 Sistema e Equipamento de Proteção Coletiva - SPC e EPC  

A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva 

destinadas a eliminar as condições de risco, de modo a preservar a integridade física de empregados, 

de terceiros e do meio ambiente, estando à obra ou serviço em andamento ou não e em 

conformidade com as Normas Regulamentadoras n.º 10, 12, 18, 23 e 26 da Portaria n.º 3214, de 

08/06/78 e suas alterações, da Lei n.º 6514 de 22/12/77, que modificou o Capítulo V do Título II da 

CLT.  

3.14.1 Sinalização  

Toda e qualquer obra ou serviço realizado em vias públicas, logradouros públicos, e outros, 

que ofereçam possibilidade de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalização e 

isolamentos através de barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de advertência, 

cones, bandeiras, fitas zebradas, sinalização luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do 

trabalho e do local.   
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3.14.2 Equipamentos e ferramentas  

A CONTRATADA é obrigada a colocar na frente de trabalho os equipamentos mínimos 

previstos no edital de licitação e/ou contrato, tantas vezes quanto necessário, sem ônus para a 

Prefeitura Municipal de Três palmeiras. 

Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, há necessidade de 

equipamentos adicionais, a CONTRATADA será obrigada a tal complementação, sem ônus adicional 

para a Prefeitura Municipal de Três Palmeiras.  

A Prefeitura Municipal de Três Palmeiras poderá impedir a operação de qualquer 

equipamento que não atender às necessidades de produção e às condições exigidas no edital de 

licitações e/ou contrato, devendo a CONTRATADA retirá-lo do canteiro imediatamente após 

notificação da CONTRATANTE.  

As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego 

das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas defeituosas deverão ser retiradas do serviço, a fim 

de sofrerem reparos ou serem substituídas.  

 

4. Medições  

Os serviços executados que não atenderem os requisitos mínimos estabelecidos pelas 

especificações vigentes terá que ser corrigido, complementados ou refeitos.  

Somente será efetuada a medição dos serviços que forem aceitos, ou seja, atender as 

especificações técnicas do DEINFRA/SC, DNIT e ABNT ou aprovação da P.M.P.  
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