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53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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Versao:
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Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF
Planilha de Levantamento Quantitativo
o N°
N Descricao N° Preco Frent
Macrosserv . § . Qtd. Und. Evento ¢ Frente de Obra Qtd. Valor
. Macrosservico / Servico E Total de
/ Servico
Obra
1 SERVICOS R$
PRELIMINARES 3.039,95
PLACA DE OBRA EM
SERVICOS TRECHO 01 - R$
1.1 CHAPA DE ACO 2,88 M2 1 R$ 1.304,87 2,88
GALVANIZADO PRELIMINARES LADO DIREITO 1.304,87
1.2 SERVICOS 3.855,7 M2 1 SERVICOS R$ 1.735,08 = 1 TRECHO 01 - 1.919. R$ 86381
TOPOGRAFICOS PARA PRELIMINARES LADO DIREITO ' "] !
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16/03/2020

Plataforma +Brasil

No
Macrosserv
/ Servigo

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

Descrigdo
Macrosservigo / Servigo

PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

REPERFILAGEM E=
3,5CM - TRECHO 01

LIMPEZA DE SUPERFICIE
COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

PINTURA DE LIGACAO
COM EMULSAO RR-1C

PRE-MISTURADO A FRIO
COM EMULSAO RL-1C,
INCLUSO USINAGEM E
APLICACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ACIMA DE 30KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016

CAMADA DE
ROLAMENTO E=3,5CM -
TRECHO 01

PINTURA DE LIGACAO
COM EMULSAO RR-1C

1.919,! M2

1.919,! M2

67,18 M3

4.568,. M3XF

1.919,! M2

NO
Qtd. Und. Eve

3

Evento

CAMADA DE
REPERFILAGEM -
TRECHO 01

CAMADA DE
REPERFILAGEM -
TRECHO 01

CAMADA DE
REPERFILAGEM -
TRECHO 01

CAMADA DE
REPERFILAGEM -
TRECHO 01

CAMADA DE
ROLAMENTO -

Preco
Total

R$
46.333,56

R$ 3.436,04

R$ 3.935,14

R$
34.988,02

R$ 3.974,36

R$
42.897,52

R$ 3.935,14

Frente de Obra

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

Qtd. Valor

1.936, R$ 871,27

R$

c
959,79 1.718,02
R$

c
959,75 1.718,02
R$

7¢
959, 1.967,57
R$

c
953,72 1.967,57
R$
33,59 17.494,01
R$
33,59 17.494,01
R$
2.284, 1.987,18
R$
2.284, 1.987,18
R$

7¢
959, 1.967,57

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1421802
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16/03/2020

Plataforma +Brasil

TRECHO 01
N° - °
Macrosserv Desc'rlgao . Qtd. | Und. N Evento
. Macrosservigo / Servigo Even
/ Servico
PRE-MISTURADO A FRIO
COM EMULSAO RL-1C, CAMADA DE
3.2 INCLUSO USINAGEM E 67,18 M3 3 ROLAMENTO -
APLICACAO, EXCLUSIVE TRECHO 01
TRANSPORTE
TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA CAMADA DE
3.3 URBANA PAVIMENTADA, 4.568, M3Xk 3  ROLAMENTO -
DMT ACIMA DE 30KM TRECHO 01
(UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016
CONTROLE
4 TECNOLOGICO TRECHO
01 - PINTURA DE
LIGACAO
ENSAIO DE CONTROLE
- CONTROLE
4.1 DE TAXA DE APLICAGAO 200 UN 4 TECNOLOGICO -
DE LIGANTE TRECHO 01
BETUMINOSO
CONTROLE
5 TECNOI’.OGICO TRECHO
01 - PRE MISTURADO A
FRIO
ENSAIO CONTROLE
5.1 GRANULOMETRIA 2,00 UN 4 TECNOLOGICO -
PENEIRAMENTO TRECHO 01

5.2 ENSAIO DE EQUIVALENTE 2,00 UN 4 CONTROLE

Preco
Total

R$
34.988,02

R$ 3.974,36

R$ 149,08

R$ 149,08

R$
1.822,36

R$ 340,74

R$ 191,68

No
Frent
de

Obra

Frente de Obra

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

Qtd. Valor

R$
C

959,7¢ 1.967,57
R$
33,59 17.494,01
R$
3359 17.494,01
R$
2.284, 1.987,18
R$
2.284, 1.987,18
1,00 R$74,54
1,00 R$74,54

1,00 R$ 170,37

1,00 R$ 170,37

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1421802
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16/03/2020

Plataforma +Brasil

NO

Macrosserv
/ Servigo

53

54

55

6.1

6.2

DE AREIA
Descrigdo N°
Macrosservigo / Servigo

ENSAIO DE
PERCENTAGEM DE
BETUME - MISTURA
BETUMINOSA

ENSAIO MARSHALL -
MISTURA BETUMINOSA A 2,00 UN 4
FRIO

ENSAIO DE CONTROLE
DE GRAU DE
COMPACTACAO DA
MISTURA ASFALTICA

200 UN 4

ESCAVAGCAO E
REGULARIZACAO -
TRECHO 02

ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1A
CATEGORIA COM
TRATOR SOBRE ESTEIRAS
347 HP E CACAMBA 6M3,
DMT 50 A 200M

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO

580,84 M3 5

1936, M2 5

Qtd. Und. Even

TECNOLOGICO -

TRECHO 01
Evento

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 01

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 01

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 01

ESCAVACAO E
REGULARIZACAO -
TRECHO 02

ESCAVACAO E
REGULARIZACAO -
TRECHO 02

Preco
Total

R$ 327,96

R$ 765,24

R$ 196,74

R$
6.431,88

R$ 2.753,18

R$ 3.678,70

No
Frent
de
Obra

1

Frente de Obra

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

Qtd. Valor
1,00 R$95,84
1,00 R$95,84

1,00 R$ 163,98

1,00 R$ 163,98

1,00 R$ 382,62

1,00 R$ 382,62

1,00 R$ 98,37
1,00 R$ 98,37
i R$
290,42 1 376,59
i R$
290,42 1 376,59
R$

968,0¢ 1.839,35
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16/03/2020

Plataforma +Brasil

No
Macrosserv
/ Servigo

7.1

7.2

7.3

8.1

PREDOMINANTEMENTE

ARGILOB@sAfichly2019
Macrosservigo / Servigo

SUB BASE - TRECHO 02

EXECUCAO E
COMPACTACAO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE
MACADAME SECO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE BRITA
PARA BASE DE
MACADAME, COM
CAMINHAO BASCULANTE
6 M3

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ACIMA DE 30KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016

BASE - TRECHO 02

EXECUCAO E
COMPACTACAO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE
BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE

Qtd. Und. Eve

387,24 M3

36.865 M3Xk

232,34 M3

Evento Prego

Total
R$
71.520,14
SUB BASE - TRECHO R$
o 38.433,58
SUB BASE - TRECHO ¢ 1 10 o0

02

SUB BASE - TRECHO R$
- 32.072,76
R$
45.321,18
BASE - TRECHO 02 R$
24.711,68

No
Frent
de
Obra

4

Frente de Obra

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

Qtd.

968,0¢&

193,62

193,62

271,07

271,07

18.43Z

18.43Z

116,17

Valor

R$
1.839,35

R$
19.216,78

R$
19.216,78

R$ 506,90

R$ 506,90

R$
16.036,38

R$
16.036,38

R$
12.355,84
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16/03/2020

Plataforma +Brasil

No
Macrosserv
/ Servigo

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

CARGA E TRANSPORTE.

AF_11/28é3cricao N°
Macrosservigo / Servigo

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE BRITA
PARA TRATAMENTOS
SUPERFICIAIS, COM
CAMINHAO BASCULANTE
6 M3

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ACIMA DE 30KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016

CAMADA DE
ROLAMENTO E=7,00CM
- TRECHO 02

32528 T 7

22.118 M3Xk 7

EXECUCAO DE
IMPRIMACAO COM
ASFALTO DILU/DO CM-
30. AF_11/2019

1936, M2 8

PINTURA DE LIGACAO

COMEMULSAO RR-1C 000 M2 8

PRE-MISTURADO A FRIO
COM EMULSAO RL-1C,
INCLUSO USINAGEM E
APLICACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE

13552 M3 8

Qtd. Und. Even

Evento

BASE - TRECHO 02

BASE - TRECHO 02

CAMADA DE
ROLAMENTO -
TRECHO 02

CAMADA DE
ROLAMENTO -
TRECHO 02

CAMADA DE
ROLAMENTO -
TRECHO 02

No
Preco Frent
Total de
Obra
4
3
R$ 1.366,18 =
4
3
R$ _
19.243,32
4
R$
97.707,44
3
R$ _
15.140,78
4
3
R$ 3.969,12 =
4
3
R$ _
70.580,18
4

Frente de Obra

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

Qtd.

116,17

162,64

162,64

11.05¢

11.05¢

968,0¢&

968,0¢&

968,0¢&

968,0¢

67,76

67,76

Valor

R$
12.355,84

R$ 683,09

R$ 683,09

R$
9.621,66

R$
9.621,66

R$
7.570,39

R$
7.570,39

R$
1.984,56

R$
1.984,56

R$
35.290,09

R$
35.290,09
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16/03/2020

Plataforma +Brasil

9.4
No
Macrosserv
/ Servigo

10

10.1

10.2

1

Descrigdo
Macrosservigo / Servigo

' TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ACIMA DE 30KM
(UNIDADE: M3XKM).

AF_04/2016
CONTROLE

TECNOLOGICO TRECHO

02 - SUB BASE
ENSAIO DE

GRANULOMETRIA

PENEIRAMENTO

ENSAIO DE EQUIVALENTE

DE AREIA

CONTROLE

TECNOLOGICO TRECHO

02 - BASE
ENSAIO

GRANULOMETRIA

PENEIRAMENTO

ENSAIO DE EQUIVALENTE

DE AREIA

ENSAIO TEOR DE

UMIDADE

ENSAIO DENSIDADE

REAL

ENSAIO INDICE DE
SUPORTE CALIFORNIA

9.215,7 M3XK

8

o

CAMADA DE
ROLAMENTO -

Qtd. Und. Even TRECHB’SQtO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

R$ 8.017,36

Preco
Total

R$ 266,21

R$ 170,37

R$ 95,84

R$ 936,89

R$ 170,37

R$ 95,84

R$ 63,88

R$ 98,37

R$ 306,09

No
Frent
de
Obra

Frente de Obra

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

Qtd.

4.607,1

4.607,1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Valor

R$
4.008,68

R$
4.008,68

R$ 170,37

R$ 95,84

R$ 170,37

R$ 95,84

R$ 63,88

R$ 98,37

R$ 306,09
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16/03/2020

Plataforma +Brasil

11.6
NO

Macrosserv
/ Servigo

12

12.1

13

13.1

14

14.1

14.2

14.3

ENSAIO LIMITE DE

LIQUIDEFescrigdo
Macrosservigo / Servigo

ENSAIO LIMITE DE
PLASTICIDADE

CONTROLE
TECNOLOGICO TRECHO
02 - IMPRIMAGAO

ENSAIO DE CONTROLE
DE TAXA DE APLICACAO
DE LIGANTE
BETUMINOSO

CONTROLE
TECNOLOGICO TRECHO
02 - PINTURA DE
LIGACAO

ENSAIO DE CONTROLE
DE TAXA DE APLICACAO
DE LIGANTE
BETUMINOSO

CONTROLE
TECNOLOGICO TRECHO
02 - PRE MISTURADO A
FRIO

ENSAIO
GRANULOMETRIA
PENEIRAMENTO

ENSAIO DE EQUIVALENTE
DE AREIA

PERCENTAGEM DE
BETUME - MISTURA

1,00

Qtd.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

UN

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

" Even

Evento

CONTROLE

TECNOLOGICO -
TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -

TRECHO 02
CUNIRULE

TECNOLOGICO -

TRECHN ND

R$ 106,50

Preco
Total

R$ 95,84

R$ 74,54

R$ 74,54

R$ 74,54

R$ 74,54

R$ 911,18

R$ 170,37

R$ 95,84

R$ 163,98

No
Frent
de
Obra

Frente de Obra

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

Qtd. Valor

1,00 R$ 106,50

1,00 R$95,84
1,00 R$74,54
1,00 R$ 74,54

1,00 R$ 170,37

1,00 R$95,84

1,00 R$ 163,98
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16/03/2020

Plataforma +Brasil

No
Macrosserv

/ Servigo
14.4

14.5

15

15.1

16

16.1

16.2

Descrigdo

Macrosservigo / Servigo

ENSAIO MARSHALL -

"MISTURA BETUMINOSA

ENSAIO DE CONTROLE
DE GRAU DE
COMPACTACAO DA
MISTURA ASFALTICA

MEIO FIO DE CONCRETO

GUIA (MEIO-FIO)
CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA,
13 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

PASSEIOS COM
ACESSIBILIDADE

LASTRO DE BRITA
PRODUZIDA

TRANSPORTE
COMERCIAL DE BRITA

Evento

Even -oNTROLE

Qtd. und. N
1,00 L UN . 9
100 UN 9

642,80 M 10

24,16 M3 11

2.300,( M3XkK 11

| TECNOLOGICO -

TRECHO 02

CONTROLE
TECNOLOGICO -
TRECHO 02

MEIO FIO -
TRECHOS 01 E 02

PASSEIOS
PUBLICOS COM
ACESSIBILIDADE -
TRECHOS 01 E 02

PASSEIOS
PUBLICOS COM
ACESSIBILIDADE -
TRECHOS 01 E 02

Preco
Total

R$ 382,62 |

R$ 98,37

R$
18.384,08

R$
18.384,08

R$
35.519,97

R$ 1.522,80

R$ 1.978,03

NO

Frent Frente de Obra

Ofra TRECHO 02-

de

LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
2 LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
4 LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
2 LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
4 LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

Qtd. Valor

1,00 R$ 382,62 |

1,00 R$98,37
R$

160,00 4.576,00
R$

160,0¢ 4.576,00
R$

161,40 4.616,04
R$

161.4¢ 4.616,04

6,05 R$ 381,33

5,80 R$ 365,57

6,50 R$ 409,70

5,81 R$ 366,20

575,9€ R$ 495,33
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16/03/2020

Plataforma +Brasil

No
Macrosserv
/ Servigo

16.3

16.4

16.5

17

17.1

Descrigdo
Macrosservigo / Servigo

ARMACAO EM TELA DE

ACO SOLDADA

NERVURADA Q-92, ACO 85,50
CA-60, 4,2MM, MALHA

15X15CM

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

56,37

INSTALACAO E

FORNECIMENTO DE PISO

TATIL DE CONCRETO 1,96
25X25CM DIRECIONAL E
ALERTA AMARELO

SINALIZAGAO VIARIA
DO TRECHO

SINALIZACAO 26,62
HORIZONTAL COM TINTA
RETRORREFLETIVA A

BASE DE RESINA

ACRILICA COM

M2

M3

M2

M2

NO

Qtd. Und. Even

11

11

11

12

Evento

PASSEIOS
PUBLICOS COM
ACESSIBILIDADE -
TRECHOS 01 E 02

PASSEIOS
PUBLICOS COM

ACESSIBILIDADE -
TRECHOS 01 E 02

PASSEIOS
PUBLICOS COM
ACESSIBILIDADE -
TRECHOS 01 E 02

SINALIZACAO
VIARIA - TRECHOS
01 EO02

Preco
Total

R$ 1.180,76

R$
30.581,30

R$ 257,08

R$
3.008,23

R$ 407,82

Frente de Obra

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 02 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

Qtd.

Valor

1 552,1€ R$ 474,86 |

618,8C R$ 532,17

553,11 R$ 475,67

22,80

62,70

14,11

13,52

15,18

13,56

0,98

0,98

13,31

R$ 314,87

R$ 865,89

R$
7.654,82

R$
7.334,74

R$
8.235,30

R$
7.356,44

R$ 128,54

R$ 128,54

R$ 203,91

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1421802
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16/03/2020

Plataforma +Brasil

NO

Macrosserv
/ Servigo

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

MICROESFERAS DE

VIDRO pescricdo
Macrosservigo / Servigo

PLACA ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO NR DE
RUA, DIMENSOES
45X25CM

FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO DE PLACA
DE REGULAMENTACAO
EM ACO, R1 LADO 0248M
- PELICULA
RETRORREFLEXIVA TIPO |
E SI (PARE)

FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO DE PLACA
DE REGULAMENTACAO
EM ACO, R1 LADO 0,60M
- PELICULA
RETRORREFLEXIVA TIPO |
E SI (FAIXA DE
PEDESTRES)

FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO DE PLACA
DE REGULAMENTACAO
EM ACO, R1 LADO
0,248M - PELICULA
RETRORREFLEXIVA TIPO |
E SI (VELOCIDADE
MAXIMA)

TUBO DE ACO
GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 50 (2",
INSTALADO EM

Qtd. Und. Even

2,00

2,00

1,00

2,00

21,00

UN

UN

UN

UN

M

NO

12

12

12

12

12

Evento

SINALIZACAO
VIARIA - TRECHOS
01 E02

SINALIZACAO
VIARIA - TRECHOS
01 EO02

SINALIZACAO
VIARIA - TRECHOS
01 EO02

SINALIZACAO
VIARIA - TRECHOS
01 EO02

SINALIZACAO
VIARIA - TRECHOS
01 E02

Preco
Total

R$ 258,22

R$ 371,24

R$ 215,39

R$ 371,24

R$ 1.384,32

No
Frent
de
OBra

Frente de Obra
TRECHO 01 -

LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

TRECHO 01 -
LADO DIREITO

Qtd.

113,31

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

18,00

Valor

R$ 203,91 |

R$ 258,22

R$ 371,24

R$ 215,39

R$ 185,62

R$ 185,62

R$
1.186,56

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1421802
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16/03/2020

Plataforma +Brasil

No
Macrosserv
/ Servigo

Descrigdo N°
. . td. | Und.
Maagvpgsgrpvico / Servico Q Even
| FORNECIMENTO E |
INSTALACAO. AF_12/2015

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1421802

No
Preco Frent

Evento
Total

Frente de Obra Qtd.

e
Obra TRECHO 02-

~“LADO DIREITO 3,00

Valor

' R$ 197,76
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