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Planilha de Levantamento Quantitativo

N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1 SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$
3.039,95

1.1
PLACA DE OBRA EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

2,88 M2 1
SERVIÇOS
PRELIMINARES R$ 1.304,87  1

TRECHO 01 -
LADO DIREITO 2,88

R$
1.304,87

1.2 SERVICOS
TOPOGRAFICOS PARA

3.855,7 M2 1 SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 1.735,08 
1 TRECHO 01 -

LADO DIREITO
1.919,5R$ 863,81

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF

VOLTAR

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=802644
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
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N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

PAVIMENTACAO,
INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1.936,1R$ 871,27

2 REPERFILAGEM E=
3,5CM - TRECHO 01

R$
46.333,56

2.1
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE
COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019

1.919,5 M2 2
CAMADA DE
REPERFILAGEM -
TRECHO 01

R$ 3.436,04 

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

959,79 R$
1.718,02

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

959,79
R$

1.718,02

2.2 PINTURA DE LIGACAO
COM EMULSAO RR-1C

1.919,5 M2 2
CAMADA DE
REPERFILAGEM -
TRECHO 01

R$ 3.935,14 

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

959,79 R$
1.967,57

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

959,79
R$

1.967,57

2.3

PRE-MISTURADO A FRIO
COM EMULSAO RL-1C,
INCLUSO USINAGEM E
APLICACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE

67,18 M3 2
CAMADA DE
REPERFILAGEM -
TRECHO 01

R$
34.988,02



1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

33,59 R$
17.494,01

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

33,59
R$

17.494,01

2.4

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ACIMA DE 30KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016

4.568,2M3XK 2
CAMADA DE
REPERFILAGEM -
TRECHO 01

R$ 3.974,36 

1
TRECHO 01 -
LADO DIREITO 2.284,1

R$
1.987,18

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

2.284,1
R$

1.987,18

3
CAMADA DE
ROLAMENTO E=3,5CM -
TRECHO 01

R$
42.897,52

3.1 PINTURA DE LIGACAO
COM EMULSAO RR-1C

1.919,5 M2 3 CAMADA DE
ROLAMENTO -

R$ 3.935,14 
1 TRECHO 01 -

LADO DIREITO
959,79 R$

1.967,57
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N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

TRECHO 01

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

959,79
R$

1.967,57

3.2

PRE-MISTURADO A FRIO
COM EMULSAO RL-1C,
INCLUSO USINAGEM E
APLICACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE

67,18 M3 3
CAMADA DE
ROLAMENTO -
TRECHO 01

R$
34.988,02



1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

33,59 R$
17.494,01

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

33,59
R$

17.494,01

3.3

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ACIMA DE 30KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016

4.568,2M3XK 3
CAMADA DE
ROLAMENTO -
TRECHO 01

R$ 3.974,36 

1
TRECHO 01 -
LADO DIREITO 2.284,1

R$
1.987,18

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

2.284,1
R$

1.987,18

4

CONTROLE
TECNOLÓGICO TRECHO
01 - PINTURA DE
LIGAÇÃO

R$ 149,08

4.1

ENSAIO DE CONTROLE
DE TAXA DE APLICAÇÃO
DE LIGANTE
BETUMINOSO

2,00 UN 4
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 01

R$ 149,08 

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 74,54

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

1,00 R$ 74,54

5

CONTROLE
TECNOLÓGICO TRECHO
01 - PRÉ MISTURADO A
FRIO

R$
1.822,36

5.1
ENSAIO
GRANULOMETRIA
PENEIRAMENTO

2,00 UN 4
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 01

R$ 340,74 

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 170,37

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

1,00 R$ 170,37

5.2 ENSAIO DE EQUIVALENTE 2,00 UN 4 CONTROLE R$ 191,68 
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N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

DE AREIA TECNOLÓGICO -
TRECHO 01

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 95,84

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

1,00 R$ 95,84

5.3

ENSAIO DE
PERCENTAGEM DE
BETUME - MISTURA
BETUMINOSA

2,00 UN 4
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 01

R$ 327,96 

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 163,98

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

1,00 R$ 163,98

5.4
ENSAIO MARSHALL -
MISTURA BETUMINOSA A
FRIO

2,00 UN 4
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 01

R$ 765,24 

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 382,62

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

1,00 R$ 382,62

5.5

ENSAIO DE CONTROLE
DE GRAU DE
COMPACTAÇÃO DA
MISTURA ASFÁLTICA

2,00 UN 4
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 01

R$ 196,74 

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 98,37

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

1,00 R$ 98,37

6
ESCAVAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO -
TRECHO 02

R$
6.431,88

6.1

ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1A
CATEGORIA COM
TRATOR SOBRE ESTEIRAS
347 HP E CACAMBA 6M3,
DMT 50 A 200M

580,84 M3 5
ESCAVAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO -
TRECHO 02

R$ 2.753,18 

3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 290,42

R$
1.376,59

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

290,42
R$

1.376,59

6.2 REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO

1.936,1 M2 5 ESCAVAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO -
TRECHO 02

R$ 3.678,70 
3 TRECHO 02 -

LADO DIREITO
968,08 R$

1.839,35
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N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

968,08
R$

1.839,35

7 SUB BASE - TRECHO 02 R$
71.520,14

7.1

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
MACADAME SECO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

387,24 M3 6 SUB BASE - TRECHO
02

R$
38.433,58



3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

193,62 R$
19.216,78

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

193,62
R$

19.216,78

7.2

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE BRITA
PARA BASE DE
MACADAME, COM
CAMINHAO BASCULANTE
6 M3

542,14 T 6 SUB BASE - TRECHO
02

R$ 1.013,80 

3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

271,07 R$ 506,90

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

271,07 R$ 506,90

7.3

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ACIMA DE 30KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016

36.865 M3XK 6
SUB BASE - TRECHO
02

R$
32.072,76



3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 18.432

R$
16.036,38

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

18.432
R$

16.036,38

8 BASE - TRECHO 02 R$
45.321,18

8.1 EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE

232,34 M3 7 BASE - TRECHO 02 R$
24.711,68


3 TRECHO 02 -

LADO DIREITO
116,17 R$

12.355,84
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N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

116,17
R$

12.355,84

8.2

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE BRITA
PARA TRATAMENTOS
SUPERFICIAIS, COM
CAMINHAO BASCULANTE
6 M3

325,28 T 7 BASE - TRECHO 02 R$ 1.366,18 

3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

162,64 R$ 683,09

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

162,64 R$ 683,09

8.3

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ACIMA DE 30KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016

22.118 M3XK 7 BASE - TRECHO 02
R$

19.243,32


3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 11.059

R$
9.621,66

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

11.059
R$

9.621,66

9
CAMADA DE
ROLAMENTO E= 7,00CM
- TRECHO 02

R$
97.707,44

9.1

EXECUÇÃO DE
IMPRIMAÇÃO COM
ASFALTO DILUÍDO CM-
30. AF_11/2019

1.936,1 M2 8
CAMADA DE
ROLAMENTO -
TRECHO 02

R$
15.140,78



3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

968,08 R$
7.570,39

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

968,08
R$

7.570,39

9.2 PINTURA DE LIGACAO
COM EMULSAO RR-1C

1.936,1 M2 8
CAMADA DE
ROLAMENTO -
TRECHO 02

R$ 3.969,12 

3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

968,08 R$
1.984,56

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

968,08
R$

1.984,56

9.3

PRE-MISTURADO A FRIO
COM EMULSAO RL-1C,
INCLUSO USINAGEM E
APLICACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE

135,52 M3 8
CAMADA DE
ROLAMENTO -
TRECHO 02

R$
70.580,18



3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

67,76 R$
35.290,09

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

67,76
R$

35.290,09
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N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

9.4

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ACIMA DE 30KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016

9.215,3M3XK 8 CAMADA DE
ROLAMENTO -
TRECHO 02

R$ 8.017,36 

3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

4.607,6 R$
4.008,68

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

4.607,6
R$

4.008,68

10
CONTROLE
TECNOLÓGICO TRECHO
02 - SUB BASE

R$ 266,21

10.1
ENSAIO DE
GRANULOMETRIA
PENEIRAMENTO

1,00 UN 9
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 170,37  3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 170,37

10.2
ENSAIO DE EQUIVALENTE
DE AREIA 1,00 UN 9

CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 95,84  3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 95,84

11
CONTROLE
TECNOLÓGICO TRECHO
02 - BASE

R$ 936,89

11.1
ENSAIO
GRANULOMETRIA
PENEIRAMENTO

1,00 UN 9
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 170,37  3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 170,37

11.2
ENSAIO DE EQUIVALENTE
DE AREIA 1,00 UN 9

CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 95,84  3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 95,84

11.3
ENSAIO TEOR DE
UMIDADE 1,00 UN 9

CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 63,88  3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 63,88

11.4
ENSAIO DENSIDADE
REAL 1,00 UN 9

CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 98,37  3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 98,37

11.5
ENSAIO ÍNDICE DE
SUPORTE CALIFORNIA 1,00 UN 9

CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 306,09  3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 306,09





16/03/2020 Plataforma +Brasil

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1421802 8/12

N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

11.6 ENSAIO LIMITE DE
LIQUIDEZ

1,00 UN 9

CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 106,50

3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 106,50

11.7
ENSAIO LIMITE DE
PLASTICIDADE 1,00 UN 9

CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 95,84  3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 95,84

12
CONTROLE
TECNOLÓGICO TRECHO
02 - IMPRIMAÇÃO

R$ 74,54

12.1

ENSAIO DE CONTROLE
DE TAXA DE APLICAÇÃO
DE LIGANTE
BETUMINOSO

1,00 UN 9
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 74,54  3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 74,54

13

CONTROLE
TECNOLÓGICO TRECHO
02 - PINTURA DE
LIGAÇÃO

R$ 74,54

13.1

ENSAIO DE CONTROLE
DE TAXA DE APLICAÇÃO
DE LIGANTE
BETUMINOSO

1,00 UN 9
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 74,54  3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 74,54

14

CONTROLE
TECNOLÓGICO TRECHO
02 - PRÉ MISTURADO A
FRIO

R$ 911,18

14.1
ENSAIO
GRANULOMETRIA
PENEIRAMENTO

1,00 UN 9
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 170,37  3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 170,37

14.2
ENSAIO DE EQUIVALENTE
DE AREIA 1,00 UN 9

CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 95,84  3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 95,84

14.3 PERCENTAGEM DE
BETUME - MISTURA

1,00 UN 9
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 163,98  3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 163,98
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N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

14.4
ENSAIO MARSHALL -
MISTURA BETUMINOSA 1,00 UN 9

CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 382,62  3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 1,00 R$ 382,62

14.5

ENSAIO DE CONTROLE
DE GRAU DE
COMPACTAÇÃO DA
MISTURA ASFÁLTICA

1,00 UN 9
CONTROLE
TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

R$ 98,37  3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 98,37

15 MEIO FIO DE CONCRETO R$
18.384,08

15.1

GUIA (MEIO-FIO)
CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA,
13 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

642,80 M 10
MEIO FIO -
TRECHOS 01 E 02

R$
18.384,08



1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

160,00 R$
4.576,00

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

160,00
R$

4.576,00

3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

161,40 R$
4.616,04

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

161,40
R$

4.616,04

16 PASSEIOS COM
ACESSIBILIDADE

R$
35.519,97

16.1
LASTRO DE BRITA
PRODUZIDA 24,16 M3 11

PASSEIOS
PÚBLICOS COM
ACESSIBILIDADE -
TRECHOS 01 E 02

R$ 1.522,80 

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

6,05 R$ 381,33

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

5,80 R$ 365,57

3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

6,50 R$ 409,70

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

5,81 R$ 366,20

16.2 TRANSPORTE
COMERCIAL DE BRITA

2.300,0M3XK 11 PASSEIOS
PÚBLICOS COM
ACESSIBILIDADE -
TRECHOS 01 E 02

R$ 1.978,03 
1 TRECHO 01 -

LADO DIREITO
575,96 R$ 495,33
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N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

552,16 R$ 474,86

3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

618,80 R$ 532,17

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

553,11 R$ 475,67

16.3

ARMACAO EM TELA DE
ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO
CA-60, 4,2MM, MALHA
15X15CM

85,50 M2 11

PASSEIOS
PÚBLICOS COM
ACESSIBILIDADE -
TRECHOS 01 E 02

R$ 1.180,76 

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

22,80 R$ 314,87

3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

62,70 R$ 865,89

16.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

56,37 M3 11

PASSEIOS
PÚBLICOS COM
ACESSIBILIDADE -
TRECHOS 01 E 02

R$
30.581,30



1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

14,11 R$
7.654,82

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

13,52
R$

7.334,74

3 TRECHO 02 -
LADO DIREITO

15,18 R$
8.235,30

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

13,56
R$

7.356,44

16.5

INSTALAÇÃO E
FORNECIMENTO DE PISO
TÁTIL DE CONCRETO
25X25CM DIRECIONAL E
ALERTA AMARELO

1,96 M2 11

PASSEIOS
PÚBLICOS COM
ACESSIBILIDADE -
TRECHOS 01 E 02

R$ 257,08 

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

0,98 R$ 128,54

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

0,98 R$ 128,54

17 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
DO TRECHO

R$
3.008,23

17.1 SINALIZACAO
HORIZONTAL COM TINTA
RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA
ACRILICA COM

26,62 M2 12 SINALIZAÇÃO
VIÁRIA - TRECHOS
01 E 02

R$ 407,82 
1 TRECHO 01 -

LADO DIREITO
13,31 R$ 203,91
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N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

MICROESFERAS DE
VIDRO

2
TRECHO 01 -
LADO
ESQUERDO

13,31 R$ 203,91

17.2

PLACA ESMALTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENSÕES
45X25CM

2,00 UN 12
SINALIZAÇÃO
VIÁRIA - TRECHOS
01 E 02

R$ 258,22  1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

2,00 R$ 258,22

17.3

FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO DE PLACA
DE REGULAMENTAÇÃO
EM AÇO, R1 LADO 0248M
- PELÍCULA
RETRORREFLEXIVA TIPO I
E SI (PARE)

2,00 UN 12
SINALIZAÇÃO
VIÁRIA - TRECHOS
01 E 02

R$ 371,24  1
TRECHO 01 -
LADO DIREITO 2,00 R$ 371,24

17.4

FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO DE PLACA
DE REGULAMENTAÇÃO
EM AÇO, R1 LADO 0,60M
- PELÍCULA
RETRORREFLEXIVA TIPO I
E SI (FAIXA DE
PEDESTRES)

1,00 UN 12
SINALIZAÇÃO
VIÁRIA - TRECHOS
01 E 02

R$ 215,39  1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 215,39

17.5

FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO DE PLACA
DE REGULAMENTAÇÃO
EM AÇO, R1 LADO
0,248M - PELÍCULA
RETRORREFLEXIVA TIPO I
E SI (VELOCIDADE
MÁXIMA)

2,00 UN 12
SINALIZAÇÃO
VIÁRIA - TRECHOS
01 E 02

R$ 371,24 

1 TRECHO 01 -
LADO DIREITO

1,00 R$ 185,62

4
TRECHO 02 -
LADO
ESQUERDO

1,00 R$ 185,62

17.6 TUBO DE AÇO
GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE
MÉDIA, CONEXÃO
RANHURADA, DN 50 (2"),
INSTALADO EM

21,00 M 12 SINALIZAÇÃO
VIÁRIA - TRECHOS
01 E 02

R$ 1.384,32 
1 TRECHO 01 -

LADO DIREITO
18,00 R$

1.186,56
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N°N°
MacrosservMacrosserv

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°

EvenEven EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor
PRUMADAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3
TRECHO 02 -
LADO DIREITO 3,00 R$ 197,76


