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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1046.080-86 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PALMEIRAS
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 8.019,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.872,94 3.089,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. CENTRO DE RECREAÇÃO MUNICIPAL DE TRÊS PALMEIRAS - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 2,5m  x 1,0m = 2,5m . SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 

1.1.0.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
M2 334,63 área da planta baixa

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 334,63 

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - .

1.2.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 10,96 

área da base das fundações 

(18,28m²) x 0,6 (altura média das 

valas) .

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10,96 

1.2.0.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,66 10,96m³ - 6,3m³ (volume de 

concreto das sapatas) = 8,32m³ .
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4,66 

1.3. INFRAESTRUTURA - .

1.3.1. FUNDAÇÕES - .

1.3.1.1.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 176,13 Resumo do aço (projeto estrutural)

.

INFRAESTRUTURA 176,13 

1.3.1.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 6,30 Projeto Estrutural

.
INFRAESTRUTURA 6,30 

- LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 6,30 . INFRAESTRUTURA 6,30 

1.3.2. VIGAS DO TÉRREO - .

-
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 156,18 

127,33m² + 63,58m² (área de 

fôrmas do projeto estrutural) - 

34,73m² (área da base das 

fôrmas) .

INFRAESTRUTURA 156,18 

-
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 349,79 259,6+108,6 Resumo do aço 

(projeto estrutural) - 5% .
INFRAESTRUTURA 349,79 

-
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 271,70 142,4+143,6 Resumo do aço 

(projeto estrutural) - 5% .
INFRAESTRUTURA 271,70 

-
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 157,89 59,8+106,4 Resumo do aço 

(projeto estrutural) -5% .
INFRAESTRUTURA 157,89 

-
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 14,84 5,2+10,42 Resumo do aço (projeto 

estrutural)  -5% .
INFRAESTRUTURA 14,84 

-
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 14,84 5,2+10,42 Resumo do aço (projeto 

estrutural)  -5% .
INFRAESTRUTURA 14,84 

1.4. SUPRAESTRUTURA - .

1.4.1. PILARES - .

-

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 126,00 Resumo do aço (projeto estrutural)

.

SUPRAESTRUTURA 126,00 

-

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 288,23 Resumo do aço (projeto estrutural) 

-5%

.

SUPRAESTRUTURA 288,23 

-

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 224,77 Resumo do aço (projeto estrutural) 

-5%

.

SUPRAESTRUTURA 224,77 

-

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 137,18 Resumo do aço (projeto estrutural) 

-5%

.

SUPRAESTRUTURA 137,18 

-
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 8,40 Resumo do aço (projeto estrutural)

.
SUPRAESTRUTURA 8,40 

-
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 8,40 Resumo do aço (projeto estrutural)

.
SUPRAESTRUTURA 8,40 

1.4.2. VIGAS DA COBERTURA - .

-

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 482,41 175+332,8 Resumo do aço 

(projeto estrutural) -5%

.

SUPRAESTRUTURA 482,41 

-

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 166,73 60,5+115 Resumo do aço (projeto 

estrutural) -5%
.

SUPRAESTRUTURA 166,73 

-
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 16,65 5,66+10,99 Resumo do aço 

(projeto estrutural) .
SUPRAESTRUTURA 16,65 

-
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 16,65 5,66+10,99 Resumo do aço 

(projeto estrutural) .
SUPRAESTRUTURA 16,65 

1.4.3. CINTAS DA PLATIBANDA - .

-

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 25,22 
84,5+83,3 (perímetro externo e 

interno da fôrma) x 0,15 (altura da 

cinta) .

SUPRAESTRUTURA 25,22 

-

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 125,93 

84,5+83,3 x 0,395kg/m (peso aço 

8,00mm) x 2 (repetir as barras no 

negativo, totalizando 4 barras de 

8mm) -5% .

SUPRAESTRUTURA 125,93 

-

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36,54 
83,3m / 0,15m = 555 estribos x 

0,45m (tamanho do estribo) 

x0,154kg/m  -5% .

SUPRAESTRUTURA 36,54 

-
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 1,88 12,59m² (área da base da fôrma)  

x 0,15m altura da viga .
SUPRAESTRUTURA 1,88 

-
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 1,88 12,59m² (área da base da fôrma)  

x 0,15m altura da viga .
SUPRAESTRUTURA 1,88 

1.4.4. LAJES MACIÇAS - .

-

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 96,43 Resumo do aço (projeto estrutural) 

-5%
.

SUPRAESTRUTURA 101,50 

-

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 40,66 Resumo do aço (projeto estrutural) 

-5%
.

SUPRAESTRUTURA 42,80 

-

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 133,67 Resumo do aço (projeto estrutural) 

- 5%
.

SUPRAESTRUTURA 140,70 

-
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 3,84 Resumo do aço (projeto estrutural)

.
SUPRAESTRUTURA 3,84 

-
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 3,84 Resumo do aço (projeto estrutural)

.
SUPRAESTRUTURA 3,84 

1.4.5. VERGAS E CONTRAVERGAS - .

-
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 38,72 

(3,6 x 5 + 0,9 x 10 + 1,4 + 0,8 

+6x1 ) + 10% (acréscimo além do 

vão) .

SUPRAESTRUTURA 38,72 

-
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 31,24 (3,6 x 5 + 0,9 x 10 + 1,4) + 10% 

(acréscimo além do vão) .
SUPRAESTRUTURA 31,24 

1.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - .

-

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 395,11 

115,16 (perímetro de parede) x( 

4,00m - 0,45m (altura da viga)) - 

34,20 m² (área do vão das 

esquadrias) + 32,6m (perímetro de 

parede) x 1,9m (altura da parede)- 

19,47 m² (área do vão das 

esquadrias)  + 23,77 (perímetro de 

parede) x 0,90m (altura da mureta) 

-( 1x0,90) .

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 437,58 

-

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 114,29 
84,5 perímetro da platibanda x 

1,00(altura da platibanda) - 0,15 

(cinta)
.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 71,82 

1.6. ESQUADRIAS - .

1.6.1. PORTAS - .

-
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 12,60 1,00 x 2,10 x 6 unidades

.

ESQUADRIAS 12,60 

-

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 3,80 1,00 x 1,90 x 2 unidades

.

ESQUADRIAS 7,60 

-
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 0,90 1,00 x 0,9 x 1 unidade

.

ESQUADRIAS 0,90 

-

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 11,00 confome projeto

.

ESQUADRIAS 11,00 

-
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM 

(SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M2    5,88 2,80 x 2,10 x 1 unidade

.
ESQUADRIAS 5,88 

-

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 

FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO 

(502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CJ    1,00  1 unidade para porta 2,8 x 2,1

.

ESQUADRIAS 1,00 

1.6.2. JANELAS - .

-
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 5,40 0,90 x 0,60 x 10 unidades

.
ESQUADRIAS 5,40 

-

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO 

ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    16,20 (3,6 (1,2 x 3 unidades) x 0,90) x 5 

unidades
.

ESQUADRIAS 16,20 

-
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 1,68 1,40 x 1,20 x 1 unidade

.
ESQUADRIAS 1,68 

1.6.2.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 29,30 0,90 x 11 unidades + 3,6 x 5 

unidades + 1,4 .
ESQUADRIAS 29,30 

1.6.3. FECHAMENTO EM VIDRO E ACESSÓRIOS - .

-
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
M2 54,42 

16,52m (perímetro de vidro) x 3,65 

(altura da parede - viga) - 5,88m² 

(porta) .

ESQUADRIAS 66,08 

-
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO 

ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     69,04 16,52m x 2 unidades (inferior e 

superior) + 4,00m x 9 unidades .
ESQUADRIAS 69,04 

-
BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 

KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M     136,60 

4,00m  x 9 unidades + 1,00m x 59 

unidades + 3,70m x 10 unidades + 

1,65m x 2 unidades + 1,30m x 1 

unidade .

ESQUADRIAS 136,60 

1.7. COBERTURA - .

-

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 7,00 30,00m / 4,30m (espaçamento 

entre tesouras)
.

COBERTURA 10,00 

1.7.0.1.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 315,70 área interna das platibandas 

(315,70m²)

.

COBERTURA

-
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 315,70 área interna das platibandas 

(315,70m²) .
COBERTURA 334,63 

- CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 30,00 30,00 comprimento do telhado . COBERTURA 30,00 

-
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 60,00 30m + 30m (cada lado do telhado)

.

COBERTURA 60,00 

-
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 16,00 4,00 x 8 unidades

.

COBERTURA 16,00 

-
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 272,37 área interna descontando as 

paredes 272,37m² .
COBERTURA 334,63 

1.8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - .

1.8.1. IMPERMEABILIZAÇÕES - .

-
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 190,91 190,91m² (área de Fôrmas do 

térreo) .

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
190,91 

1.8.1.1.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

M2 24,85 área das lajes maciças 

descobertas
.

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
24,85 

1.8.2. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - .

-

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.018,80 
(437,58m² + 71,82m² (área de 

parede) x 2 (duas faces da 

parede) .

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
1.018,80 

-

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. 

AF_06/2014

M3 10,84 

437,58m² + 71,82m² (área de 

parede) x 2 (duas faces da 

parede) - 97,49m²- 379,04n²(área 

revestida com cerâmica) x 2,0cm 

(espessura do reboco) .

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
8,13 

-

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 

TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 379,04 

78,72m (perimetro das paredes) x 

4,00m - (1,0 x2,1 x 6 unidades + 

0,9 x 0,6 x 10 unidades + 1,4 x 

1,2) + 83,84 m²(paredes de 1,90) .

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
379,04 

-

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 97,49 área de cerâmica conforme 

projeto da fachada

.

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
97,49 

1.9. PAVIMENTAÇÃO - .

-
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014
M3 10,89 372,37m² ( área interna) x 0,04m 

(espessura do contrpiso)
.

PAVIMENTAÇÃO 15,32 

-

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 78,33 áreas hachurradas com piso 

conforme planta  78,33m²
.

PAVIMENTAÇÃO 96,98 

- SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 2,80 2,8m (largura da porta de entrada)
.
PAVIMENTAÇÃO 2,80 

1.10. PINTURAS E ACABAMENTOS - .

-
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 542,27 

1018,8m² (área de 

chapisco/emboço) - 473,53 (área 

total revestida com cerâmica) .

PINTURAS E ACABAMENTOS 542,27 

-
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 542,27 

1018,8m² (área de 

chapisco/emboço) - 473,53 (área 

total revestida com cerâmica) .

PINTURAS E ACABAMENTOS 542,27 

1.11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - .

-
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 66,60 Conforme projeto

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 66,60 

-
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 12,62 Conforme projeto

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 12,62 

-
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 24,00 Conforme projeto

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 24,00 

-
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 27,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 27,00 

-

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 6,00 Conforme projeto

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

-

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 5,00 Conforme projeto

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5,00 

- CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 Conforme projeto . INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

-
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 6,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.12. INSTALACÃO SANITÁRIA - .

1.12.1. REDE DE ESGOTO - .

-

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 43,50 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 43,50 

-

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 15,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 15,00 

-

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 11,49 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 11,49 

-

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 31,30 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 20,00 11,30 

-

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 7,00 

-

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 17,00 

-

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 2,00 

-

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 14,00 

-

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 6,00 

-

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 1,00 

-

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 1,00 

-

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 5,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 5,00 

-

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 6,00 

-
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 2,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 2,00 

-
FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 30 

CONTRIBUINTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    1,00 Conforme projeto

.
INSTALACÃO SANITÁRIA 1,00 

-

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² 

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 1,00 

1.12.2. LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS - .

-
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 7,00 Conforme projeto

.
INSTALACÃO SANITÁRIA 7,00 

- ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    7,00 Conforme projeto . INSTALACÃO SANITÁRIA 7,00 

-

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR 

DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA 

LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- 

FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UN 1,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 1,00 

-

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 

DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 10,00 Conforme projeto

.

INSTALACÃO SANITÁRIA 10,00 

-
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_10/2016
UN 7,00 Conforme projeto

.
INSTALACÃO SANITÁRIA 7,00 

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.13.1. QUADRO E DISJUNTORES - .

-

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 Conforme projeto

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

-
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 4,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

-
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

-
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 7,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,00 

1.13.2. ELETRODUTOS E CABOS - . 184,14 

-

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 184,14 Conforme projeto

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 184,14 

-

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 122,86 Conforme projeto

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 122,86 

-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 818,30 Conforme projeto

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 818,30 

-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 80,40 Conforme projeto

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 80,40 

-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 282,80 Conforme projeto

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 282,80 

-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00 Conforme projeto

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,00 

-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 39,60 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39,60 

1.13.3. ILUMINAÇÃO INTERRUPTORES E TOMADAS - .

-
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

-
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

-
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

-
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,00 

-
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 16,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,00 

-
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 13,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13,00 

-
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 33,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33,00 

-
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 

36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 5,00 Conforme projeto

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,00 

1.14. LIMPEZA FINAL DA OBRA - .

- LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 334,63 área da edif icação . LIMPEZA FINAL DA OBRA 334,63 
.
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