PROJETO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

RUA WALTER JOBIM

TRES PALMEIRAS - RS

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

EXTENSOES DA RUA:
TRECHO 01: 160,00m
TRECHO 02: 161,40m

TOTAL: 321,40m

Fevereiro de 2020



Obra: Pavimentacao asfaltica em PMF
Local da obra: Rua Walter Jobim - Trés Palmeiras- RS
Proprietario: Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras - RS

CNPJ: 92.399.112/0001-85  Tel: (54) 3367-1154

MEMORIAL DESCRITIVO

1. GENERALIDADES
O presente memorial tem como objetivo estabelecer as descri¢des dos servi¢os executados,
apresentando os estudos e projetos realizados e as solu¢des adotadas para a pavimentagao asfaltica

dos dois trechos da rua Walter Jobim indicada no mapa do Municipio de Trés Palmeiras-RS.
2. MAPA DE LOCALIZACAO:
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Figura 1 - Localizagdo do Municipio
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Figura 2 - Localizagdo da Rua Walter Jobim

2.1Coordenadas Geograficas — Rua Walter Jobim

Inicio Trecho 01:
Latitude: 27° 36'54.00"S
Longitude: 52° 50'20.31"O

Término Trecho 01 e Inicio Trecho 02:
Latitude: 27° 36'50.45"S
Longitude: 52° 50'15.99"0

Término Trecho 02:
Latitude: 27° 36'46.74"S
Longitude: 52° 50'12.24"0




3. INFORMATIVO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO
3.1. Consideracoes

O presente item tem como objetivo fornecer informacdes gerais a respeito do “Projeto de
Pavimentacao Asfaltica da Rua Walter Jobim, que divide-se em dois trechos, sendo que no primeiro
sera executado um capeamento pois ja existe um pavimento e no segundo trecho sera um
pavimento novo.

Trecho 01: Tem seu inicio na Rua General Rondon da estaca (0+00) até a altura da estaca
(0+160,00), totalizando 160,00 metros de extensdo, com area aproximada de 1919,58 m?.

Trecho 02: Tem seu inicio no término do Trecho 02 (0+160,00) até a altura da estaca

(0+321,40), totalizando 161,40 metros de extensdo, com area aproximada de 1936,16 m>.

3.2.Descricao dos servigos
A metodologia de execucao do conjunto de servicos projetados para “Pavimentacao
Asfaltica” devera estar em conformidade com as especificagdes estabelecidas pelo DNIT, DEINFRA
e ABNT, com também as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras.
A contratada devera ter equipe de topografia em campo por periodo integral na obra,
garantindo a implantacao do projeto previsto, acompanhando as atividades de execu¢do e medicao

dos servicos relacionados a mesma.

3.1.1 Placa de Obra

Devera ser instalado em local visivel, definido pela Prefeitura Municipal, placa de obra. As
informacdes constantes na placa e as suas caracteristicas serdo fornecidas pela Prefeitura Municipal
de Trés Palmeiras-RS.

Placa devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado ¢/ suporte de madeira p/
fixacdo, a area da placa devera ser de 2,88m? (1,20m x 2,40m).

Compreende: fornecimento, instalagdo e manutencao de placa, pintada conforme leiaute

estabelecido pela Caixa.



3.1.2 Instalag¢oes do Canteiro

O canteiro devera ser instalado em local apropriado, com instalagdes para alojamento,
banheiros e vestiario para funcionarios, depositos de materiais necessarios a execugdo da obra e

escritério para fiscalizagao.

3.3.Localizacao de Bota Foras, Jazidas, Pedreiras e Usinas

Utilizou-se como referéncia para definicdo das distancias médias de transporte (DMT) a
distancia de bota foras, jazidas, pedreiras e usinas localizadas no municipio e ou cidades vizinhas, as
quais estdao devidamente licenciadas.

Entretanto ficara a cargo da CONTRATADA a obtencdo, liberacdo e operagdo de
Jazida/Pedreira/Usina que lhe for mais conveniente para fornecimento de material necessario a
implantacdo da obra, visto que estdo contemplados neste projeto o fornecimento e aplicacao do
material.

Devendo a CONTRATADA incluir nos custos indiretos os valores excedentes de transporte e

demais servigos de obtencao de material que nao estdo contemplados na planilha.

3.4.Estudo topografico
O Estudo Topografico para a elaboragdo do “Projeto de Pavimentacdo Asfaltica”, apresentado
neste volume foi desenvolvido objetivando o levantamento cadastral e planialtimétrico da obra.
Este estudo tem como objetivo o fornecimento de elementos geométricos necessarios para
o desenvolvimento dos estudos complementares e projetos especificos, inclusive com o

cadastramento da area de abrangéncia da obra.

3.5.Equipamentos de Protecao Individual - EPI
Os profissionais de seguranca e medicina do trabalho ou a FISCALIZACAO pertencente ao
quadro funcional da CONTRATANTE estdo devidamente autorizados a interditar obras e suspender
servicos, sempre que forem constatadas infracbes a seguranca no trabalho, inclusive quanto a
obrigatoriedade no uso de EPL
A CONTRATADA é obrigada a fornecer os EPIs necessarios e adequados ao risco da atividade

e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo



oferecam completa protecao contra os riscos de acidentes e danos a saude dos trabalhadores,
conforme determina a Norma Regulamentadora n.° 6 da Portaria n.° 3214, de 08/06/78 e suas
alteracOes, da Lei n.° 6514 de 22/12/77, que modificou o Cap. V do Titulo II - CLT.

A CONTRATADA é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do
Trabalho, portadores de Certificado de Aprovacao — CA, Certificado de Registro de Fabricante — CRF
e Certificado de Registro do Importador — CR[; treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;
tornar obrigatério seu uso; substitui-lo quando danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela sua
higienizacdo e manutencao periodica.

Os funcionarios devem trabalhar calcados, ficando proibido o uso de tamancos, chinelos ou
sandalias; o capacete e o calgado de seguranca sao de uso obrigatério a todas as pessoas que

estiverem na area de frente de trabalho da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessario.

3.6.Sistema e Equipamento de Protecao Coletiva - SPC e EPC
A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protecao coletiva
destinadas a eliminar as condi¢des de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados,
de terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em
conformidade com as Normas Regulamentadoras n.° 10, 12, 18, 23 e 26 da Portaria n.° 3214, de
08/06/78 e suas alteracdes, da Lei n.° 6514 de 22/12/77, que modificou o Capitulo V do Titulo Il da
CLT.
3.7.Sinalizacao
Toda e qualquer obra ou servico realizado em vias publicas, logradouros publicos, e outros,
que oferecam possibilidade de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizagao e
isolamentos através de barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia,
cones, bandeiras, fitas zebradas, sinalizacdo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do

trabalho e do local.

3.8.Equipamentos e ferramentas



A CONTRATADA é obrigada a colocar na frente de trabalho os equipamentos minimos
previstos no edital de licitacdo e/ou contrato, tantas vezes quanto necessario, sem Onus para a
Prefeitura Municipal de Trés palmeiras.

Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, ha necessidade de
equipamentos adicionais, a CONTRATADA sera obrigada a tal complementagdo, sem 6nus adicional
para a Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras.

A Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras podera impedir a operacao de qualquer
equipamento que nao atender as necessidades de producgado e as condicbes exigidas no edital de
licitacdes e/ou contrato, devendo a CONTRATADA retira-lo do canteiro imediatamente apds
notificacdo da CONTRATANTE.

As ferramentas deverao ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego
das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas defeituosas deverao ser retiradas do servico, a fim

de sofrerem reparos ou serem substituidas.

3.9. Caracteristicas Técnicas
A Rua Walter Jobim tem seu gabarito total de aproximadamente 12,00 metros. No eixo central
tem aproximadamente 1,80 metros de canteiros que serve de abrigo para os postes de iluminacao
publica. Os canteiros serdo removidos antes do inicio da obra de pavimentacao e refeitos pela
Prefeitura apds a execucgdo da pavimentacao.

A execucao da pavimentagao da Rua Walter Jobim consiste em dois trechos:

3.1.3 Trecho 01

No Trecho 01 ja existe um pavimento que sera admitido como base do pavimento, devido as
caracteristicas construtivas, esse apresenta irregularidades devidas ao adensamento ao longo de sua
vida util. Inicialmente devera ser verificado junto a prefeitura se a area esta adequada para o
recebimento da camada de capeamento, caso contrario deverdo ser corrigidas todas as
deformagdes plasticas existentes sobre o pavimento com pedras irregulares, com a retirada das
pedras excedentes e do material inadequado.

A execucao do capemaento deste trecho se dara em duas etapas: reperfilagem e camada de

rolamento.



Primeiramente a superficie que recebera o pavimento devera ser limpa de acordo com a
descricdo do item deste memorial. Para dar aderéncia entre a camada existente e o capeamento
novo, faz-se necessaria a aplicacao de pintura de ligagdo com emulsao asfaltica.

O reperfilamento devera ser executado com uma camada de asfalto pré-misturado a frio de
espessura minima de 3,5 centimetros (compactados).

A camada de rolamento sera executada sobre o reperfilamento. A camada de rolamento sera
iniciada apds a execucao da pintura da ligacao sobre o reperfilamento. O revestimento asfaltico
(camada de rolamento) consistira de uma camada de asfalto pré misturado a frio (PMF), com

espessura minima de 3,5 centimetros.

3.1.4 Trecho 02

No Trecho 02 sera executado um pavimento novo. A fim de se obter a pavimentacdo do
Trecho 01 e Trecho 02 no mesmo greide sera necessario remover uma camada do solo existente
para a execugao da base e sub-base. Dessa forma sera feita a remocao através de escavacao de uma
camada de 30 cm do terreno natural.

ApOs a regularizagdo e compactacao do sub leito serd entdo executado uma camada de 20
cm de sub-base de macadame seco e apds uma camada de 12 cm de base de brita graduada. A
imprimacao sera executada apds a execucao da base e entdo sera aplicado uma camada de pintura
de ligacdo para receber a pavimentacdo asfaltica em asfalto pré misturado a frio de 7,00cm de

espessura.

4. DESCRICAO DAS ETAPADAS DA PAVIMENTACAO

4.1.Limpeza e Lavagem de pavimento existente (trecho 01)
Precedendo os servigos de pavimentacao, deve-se efetuar a limpeza do pavimento existente.
Com o auxilio de ferramentas manuais, deve-se remover toda a vegetacao existente e que fique sob
o pavimento a ser executado. O residuo desta operacao devera ser descartado em local apropriado,
a ser determinado pela fiscalizagdo. Posteriormente, proceder-se-a a lavagem do pavimento com
emprego de caminhdes pipa dotados de jato com alta pressdo, afim de se remover todo material
solto e organico depositados no substrato. O residuo gerado deve igualmente ser descartado em

local apropriado a ser indicado pela fiscalizacdo municipal.



Ao final da atividade, o substrato deve apresentar-se totalmente limpo e isento de partes

soltas e materiais organicos. O pagamento sera por metro quadrado de pavimento limpo.

4.1.Regularizacao e compactacao do sub-leito (trecho 02)

Esta operagao visa a conformacao longitudinal e transversal do pavimento e abrange cortes
e aterros de até vinte centimetros de espessura, sendo iniciada apds a conclusdao da etapa de
terraplenagem. Os materiais utilizados sdo os da propria camada a ser regularizada. No caso de se
fazer necessaria a adicao de volumes, o material a ser empregado devera possuir diametro maximo
das particulas menor ou igual a 76 mm; expansao maxima 2% e ISC no proctor normal igual ou
superior ao do material utilizado no projeto de pavimentagao. Sdo indicados os seguintes tipos de
equipamento para execucao de regularizacao: motoniveladora pesada com escarificador, carro
tanque distribuidor de agua, rolos compactadores estaticos, vibratorios e pneumaticos, grade de
discos, pulvi-misturador, equipamentos para escavacao, carga e transporte de material. Os
equipamentos de compactacao e mistura serao escolhidos de acordo com o tipo de material
empregado.

ApOs a execucao dos cortes e aterros necessarios a se atingir o greide de projeto, a superficie
resultantes sera escarificada a uma profundidade de 0,20 metros, com emprego de motoniveladora.
O material solto sera entdo destorroado e aerado com o auxilio de grades de disco. Nesta etapa,
verifica-se o grau de umidade do solo, adicionando ou aerando o material afim de se atingir a
umidade 6tima.

Em uma segunda etapa, o material sera novamente conformado com emprego de
motonivelado, respeitando-se os greides de terraplenagem. Esta conferéncia sera geométrica com
emprego de cordéis e gabaritos. Espalhado o material, procede-se a compactagdo com emprego de
rolos compactadores, iniciando-se com o rolo corrugado, até se atingir o grau de compactagao de
100% da energia de compactacao do proctor intermediario.

Medicao: o servico sera medido por metro quadrado de regularizacdo concluida,
respeitando-se as tolerancias ora indicadas. Em caso de necessidade de importagdo de material para
complementacao de volume, este sera pago pelo volume necessario. Materiais provenientes de

cortes previstos em projetos ndo serdao medidos.
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4.1.Sub-base de macadame seco (trecho 02)

Dado aos quantitativos de projeto, o material podera provir de britagens comerciais, desde
que apresentem projeto e ensaios qualitativos aceitos pela fiscalizagdo, a pedreira seja de material
de boa qualidade e ndao possua material com expansao maior que 2%. Para a execugao dos
trabalhos, deverao ser atendidas as diretrizes da especificacao de servicos ES-P 07/91, do DAER/RS.

O agregado graudo deve possuir diametro entre 2 e 5 polegadas, ndo podendo ser superior
a 2/3 da espessura final da camada a ser construida. O material deve ser constituido de fragmentos
duros, limpos e duraveis.

O material de enchimento, assim como o material de isolamento ou camada de bloqueio,
deve ser proveniente de britagem, que satisfacgam uma das faixas granulométricas indicada no

quadro abaixo, devendo possuir equivalente de areia minimo igual a 50%:

PENEIRAS PDRCENT&GEF:EII;(?’EEFSD PASSANDO
POLEGADAS | mm 1 I 1II v v
1 25 100 100 100 100 100
3/4 19 100 i ; : ;
38 9,5 30-100 50-85 60-100 - ;
no 4 4,75 25-55 35-65 50-85 55-100 70-100
n® 10 2,00 1540 25-50 40-70 40-100 55-100
no 100 0,125 8-20 15-30 25.45 20-50 30-70
RO 200 0,075 28 5-15 5-20 6-20 8-25

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos, sao carro-tanque distribuidor de agua,
rolos compactadores lisovibratorio autopropelido, motoniveladora pesada com escarificador,
caminhdes cacamba trucados para transporte de material, utilitdrio para transporte de pessoal;
ferramentas manuais, como vassourdes e soquetes, entre outros aceitos pela fiscalizacao.

Serd executada posteriormente a regularizacdo do sub-leito, ndo podendo ser confinada
lateralmente e ser precedida da camada de bloqueio.

O agregado graudo sera aplicado em uma camada de espessura uniforme, entre 16 e21 cm,
com o emprego de motoniveladoras. Apds o lancamento, sera verificado o greide longitudinal e a

secdo transversal, com cordéis ou gabaritos, corrigindo-se os locais com excesso ou falta de material,
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utilizando-se para isso agregado da mesma granulometria da camada de execuc¢do, nao sendo
permitido o uso de brita midda.

E permitida a passagem do rolo compactador, sem vibracdo, apds a aplicacdo da camada
para melhor um melhor alinhamento e acomodacao dos agregados. O material de enchimento sera
aplicado em uma ou duas camadas, por meios manuais ou mecanicos em quantidade suficiente para
preencher os vazios do agregado graudo. A vibracao deve ocorrer com o material o mais seco
possivel para facilitar a penetracao da camada de enchimento.

A compactacao deve ser realizada com rolos compactadores vibratérios, sendo que em
trechos em tangente, deve ser realizada do eixo para os bordos e nos trechos em curva, do bordo
interno para o bordo externo. Apds a compactacao o trecho deve ser exposto ao trafego atuante
por, no minimo, trinta dias, visando-se verificar eventuais problemas e melhorar o entrosamento
entre os materiais. As correcoes devem ser realizadas com o material do enchimento.

Controle tecnologico: deverdo ser realizados os seguintes ensaios, nos intervalos
correspondentes, para cada camada construida:

- Um ensaio de granulometria e equivalente de areia do material de enchimento a intervalos
de 100 m;

Controle geométrico: apds a compactacdo da camada, deve-se proceder a relocacdo e o
nivelamento da camada, ndo sendo permitidos variacdes superiores a 10 cm na largura da
plataforma, desde que ndo sejam negativas, e, quanto ao desempenamento, ndo serdo aceitas
flechas maiores que 1,5 cm, medidas com régua de 3,0 m de comprimento. A espessura deve ser
uniforme ao longo de toda a extensdo da camada.

A camada que nao atender aos parametros de projeto e aos requisitos ora expostos, deve ser
escarificada e refeita, sem 6nus ao contratante.

O pagamento da camada de macadame seco sera por metro cubico compactado aplicado na
pista, de acordo com as segOes transversais elaboradas por levantamento topografico. O transporte
deve ser pago separado, de acordo com o momento de transporte e o volume de material aplicado

conforme a medicdo ora descrita.

4.1.Base de brita graduada (trecho 02)
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Dado aos quantitativos de projeto, o material podera provir de britagens comerciais, desde
gue apresentem projeto e ensaios qualitativos aceitos pela fiscalizacao, a pedreira seja de material
de boa qualidade e ndo possua material com expansao maior que 0,5 %.

Os materiais empregados na composicao da mistura deverao possuir abrasdao Los Angeles
maxima de 40% e Sanidade maxima de 10%. O agregado deve possuir ainda, no minimo, 70% em
peso das particulas tendo, pelo menos, duas faces britadas. O ISC minimo deve ser de 90% e o
equivalente de areia maximo de 40%. A classe granulométrica devera ser a CLASSE B, do DAER/RS,

com as seguintes composigoes:

TAMANHO DA PORCENTAGEM QUE PASSA
PENEIRA TAHANlHi]j ;r&xmn TAHAHI—EI?“!-I'L&}{IMD
r 100 ]
11/2 90-100 ]
r - 100
34 50-85 90-100
no 4 25-45 3555
n® 30 10-25 10-30
n® 200 7.0 2.9

A diferenca entre as porcentagens que passam entre as peneiras n° 4 e 30, deve variar entre
15 e 25%.

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos, sao a unidade dosadora de
agregados, distribuidor de agregados auto-propelido, carro-tanque distribuidor de agua, rolos
compactadores estaticos, vibratorios e pneumaticos, grade de disco, pulvi-misturador,
motoniveladora pesada com escarificador, caminhdes cagamba trucados para transporte de
material, utilitario para transporte de pessoal, veiculo leve de apoio.

Nao serdao aceitos depdsitos de materiais na obra. Todo material dosado deve ser
descarregado e imediatamente espalhado, afim de se evitar a perda de umidade e segregacao
excessiva do material, fatos que podem comprometer a qualidade do servico. O executante deve

apresentar a fiscalizacao da obra o projeto da mistura da base granular, com antecedéncia minima

de 15 dias para analise e aceitacao da composicao a ser utilizada.
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A mistura deve chegar a obra dentro das especificagbes técnicas e de projeto, nao sendo
permitida a incorporacao de agua na obra. Apds a descarga do material na obra, este devera ser
espalhado com o emprego de distribuidor de agregado auto-propelido, que deve possuir
distribuidor do tipo sem-fim, em uma Unica operagdo. A compactagdo sera do bordo para o eixo da
pista, com emprego de rolos compactadores vibratérios lisos e de pneus. O grau de compactacao
devera ser de 100% da energia do Proctor Modificado. Nao sera permitida a mistura dos agregados
com emprego de pas carregadeiras.

Nao sera permitida a aplicacao de solo fino ou p6 de pedra sobre a base granular pronta,
afim de protegé-la da acao do trafego.

Controle tecnologico: deverdo ser realizados os seguintes ensaios, nos intervalos
correspondentes, para cada camada construida:

- Um ensaio de compactacgao e ISC a intervalos de 500 metros, conforme a uniformidade do
material;

- Um ensaio do teor de umidade a intervalos de 100 metros, imediatamente antes da
compactacao;

- Ensaio de caracterizagao (LL, LP, granulometria), nos pontos de determinagao da densidade
aparente in situ;

- Determinagdo da densidade aparente in situ, a intervalos de 100 metros, intercalando-se
bordo D — eixo — bordo E, distantes 0,60 metros do bordo.

Controle geométrico: apds a compactacdo da camada de base, deve-se proceder a
relocagao e o nivelamento da camada, ndao sendo permitidos variacdes superiores a 10 cm na
largura da plataforma, desde que ndo sejam negativas, e, quanto ao desempenamento, ndo serao
aceitas flechas maiores que 1,5 cm, medidas com régua de 3,0 m de comprimento. A espessura deve
ser uniforme ao longo de toda a extensao da camada.

A camada que nao atender aos parametros de projeto e aos requisitos ora expostos, deve ser
escarificada e refeita, sem 6nus ao contratante.

O pagamento da camada de base granular sera por metro cubico compactado aplicado na

pista, de acordo com as se¢des transversais elaboradas por levantamento topografico.

4.2.Imprimacao (trecho 02)
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Devera ser procedida a imprimacao da superficie ap0s a execucdo da base granular,
respeitando-se as seguintes condicionantes:

Devera ser empregado com asfalto diluido CM-30 na taxa de 1,2 I/m? O material asfaltico
sera fornecido pela contratada e seus indicativos de qualidade, apresentados a fiscalizacao.

Deverdo ser utilizados os seguintes equipamentos: vassoura mecanica, vassouras manuais,
compressor de ar (a critério da fiscalizagdo), caminhao espargidor equipado com bomba de pressao,
sistema completo e de aquecimento, tacografo. O equipamento devera possuir certificado de
afericdo que devera ser apresentado a fiscalizacao antes do inicio dos servigos.

Apos liberada a camada de base granular esta devera ser varrida com emprego de vassoura
mecanica e vassouras manuais, onde se fizer necessario, afim desse eliminar materiais soltos e a
poeira da superficie. Caso julgue necessario a fiscalizacdo podera requerer o emprego de jato de ar
comprimido para uma melhor qualidade do servigo.

A é4rea a ser imprimada deve-se encontrar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado
proceder a imprimacao da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C
ou ainda em condicOes atmosféricas desfavoraveis.

Nao sera permitida a sobreposicdo de aplicacdes. Para tal, o pano anteriormente aplicado, se
necessario, deve ser protegido com papel, que devera ser descartado em local apropriado apés a
utilizacao.

Os bicos ejetores da barra distribuidora devem ser verificados antes da aplicagdo da
imprimacao e nao deverao apresentar falhas entre os bicos. A sobreposicdo do leque formado pela
ejecdo do bico devera ser de no maximo um terco da altura.

A utilizacao de caneta espargidora somente sera aceita em locais onde nao for possivel a
utilizagcdo da barra espargidora e em locais onde se verificou a falha da aplicacdao, sendo vedado o
seu uso de forma continua, por ndo garantir o perfeito espalhamento do material e de ndo assegurar
a taxa de aplicacao uniforme.

Os locais que ficaram com taxa abaixo das especificadas deverdo receber nova aplicacdo para
complementacao desta taxa, seguindo os procedimentos ora descritos.

Os locais que apresentarem excesso de ligante deverao ser corrigidos com aplicagdo de areia

ou po de pedra em quantidade suficiente para absorver esse excesso.
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A base granular concluida deve ser imprimada em uma Unica operacao em extensdes minimas
suficientes para a utilizacao da barra espargidora de forma normal. Devendo permanecer, apos a
imprimagado fechada ao trafego de veiculos por um periodo de 72h.

E vedado o emprego de pedrisco ou areia sobre a superficie imprimada para a utilizacdo do
trafego. Dado as caracteristicas da obra recomenda-se a execucao do concreto asfaltico sobre a
base imprimada antes da exposicao ao trafego.

O controle de uniformidade de distribuicdo através da medicao da taxa de ligante a intervalo
de 100m e a taxa media e controle de quantidade de ligante através da coleta de amostra com
bandeja a um intervalo de 100m.

A imprimacao serd medida em metros quadrados de area executada, obedecidas as larguras

de projeto.

4.3.Pintura de Ligacao (trecho 0 1e 02)

Sobre o pavimento existente limpo do trecho 01, sobre a cama de reperfilagem do trecho 01
e sobre a imprimacao do trecho 02, faz-se necessaria a aplicagdo de pintura de ligagdo com emulsao
asfaltica, conforme se descreve.

Devera ser empregada Emulsdo Asfaltica de Ruptura Rapida, tipo RR-1C, diluidos com agua
na proporcao de 1:1. O material devera ser fornecido pela contratada e seus indicativos de
qualidade, apresentados a fiscalizacdo. Os equipamentos utilizados nesta etapa serdo: Vassoura
mecanica rotativas, vassouras manuais, compressor de ar, caminhdo espargidorequipado com
bomba reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento. O equipamento devera possuir
certificado de afericdo que devera ser apresentado a fiscalizacdo antes do inicio dos servigos.

Antes da aplicagdo da pintura de ligagado, o substrato deve estar limpo e isento de materiais
organicos e particulas soltas. Esta limpeza deve ser efetuada com o emprego de compressor de ar
e vassouras manuais. E vedado proceder a pintura de ligacdo com a superficie molhada ou quando
a temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em condi¢bes atmosféricas desfavoraveis ou na
iminéncia de chuva.

Deve-se utilizar faixas de papel nos pontos iniciais e final para evitar a superposicdo ou
excesso de material, que devera ser descartado em local apropriado apo6s sua utilizacao. Nao é

permitido o transito de veiculos sobre a superficie pintada. Para a descarga, os caminhdes devem
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ter os pneus untados com solugdo de agua e sabao, 6leo parafinico ou solucao de cal, afim de evitar
o arranchamento da pintura. O concreto asfaltico deve ser aplicado somente apds a ruptura total da
emulsao.

Controle de uniformidade de distribuicao através da medicdo da taxa de ligante a intervalo
de 100m e a taxa média e controle de quantidade de ligante através da coleta de amostra com
bandeja a um intervalo de 100m.

A pintura de ligacao sera medida em metros quadrados da area executada, obedecendo as

medidas do projeto.

4.7 Especificacoes técnicas do PMF

O asfalto pré-misturado a frio (PMF) é definido como sendo uma mistura flexivel, resultante
do processamento a frio em usina apropriada de uma mistura de agregado mineral graduado e
emulsao asfaltica, espalhada e comprimida a frio. Os materiais asfalticos utilizados para a execucao
do concreto asfaltico deverao satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material
a ser utilizado é a emulsao asfaltica de ruptura média (RM 1C).

Os materiais pétreos ou agregados deverao ser constituidos de uma composicdo de diversos
tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos e miudos. Os
agregados deverao ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria organica, e
ser constituidos defragmentos sdos e duraveis. O agregado miudo deve apresentar equivalente de
areia superior a 55%. O agregado graudo deve satisfazer as seguintes caracteristicas:

-Desgaste por abrasao Los Angeles inferior a 40%;
-indice de forma superior a 0,5;

-Durabilidade, perda inferior a 12%;

-Adesividade, superior a 90%

-Granulometria, segundo o quadro [, adiante.
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% MINIMO TOLERANCIA
PENEIRAS PASSANDO DA FAIXA DE
POLEGADAS mm FAIXA D (DNIT) PROJETO
17 75,4 - 7%
%" 19,1 100 7%
V2 12,7 95-100 +7%
3/8" 9,5 45-80 7%
No 4 4.8 2545 +5%
NO 10 2,0 15-30 +5%
NO 200 0,075 0-8 +2%
Betume Solivel no CS; % 4-6 +-2%

A mistura asfaltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e emulsdo asfaltica, de
maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados:
a) As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshall Modificado (ME 107 -
DNIT) para misturas a frio, ndo devem apresentar variagbes na granulometria maiores que as
especificadas no projeto. A uniformidade de distribuicdo do ligante asfaltico na massa sera
determinada pelo ensaio de extracao de betume, devendo a variacao do teor de asfalto ficar dentro
da tolerancia de + ou - 0,3 %;
b) O PMF deve ser misturado em uma usina com misturados tipo “pug-mill", com duplo eixo
conjugado, e deve apresentar teor de ligante de 5,5%, no maximo.

A empresa vencedora da licitacdo devera manter no canteiro de obra ou na usina, um
laboratério de asfalto dotado de todo o instrumental necessario e equipe especializada, com a

finalidade de proceder todos os ensaios o necessarios, conforme determinado a seguir:

Controle dos Agregados

O controle de qualidade dos agregados sera realizado pelos ensaios:
a) Ensaio de sanidade e Abrasao Los Angeles, quando houver variacao da natureza do material
pétreo;

b) Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem.

Controle da Massa Asfaltica

O controle de qualidade da massa asfaltica sera realizado através de principalmente dois

ensaios que sao:
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a) Um ensaio de extracao de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na usina ou nos
caminhdes transportadores. A percentagem de ligante podera variar de + 0,3 da fixada no projeto;

Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de extragao por
dia. A curva granulométrica devera manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias

especificadas.

Execucao da camada de rolamento

Para este servico sao previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso
autopropelido, rolo de pneus e vibro - acabadora. A massa asfaltica devera ser aplicada na pista
somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo nao se apresentar chuvoso ou com neblina.
A compactacdo da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial e a
rolagem final. A rolagem inicial sera executada com rolo de pneus tdo logo seja distribuida a massa
asfaltica. A rolagem final sera executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a
finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. Apds o término da operacdo de

compactacao, pode-se liberar a via ao trafego.

5. DRENAGEM

Ainda ndo existe uma rede de drenagem nos trechos de projeto na Rua Walter Jobim,
entretanto a Secretaria de Obras da Prefeitura executara a rede de drenagem antes da execucdo do

asfalto.

6. SINALIZACAO VIARIA

Quanto a sinalizacao esta previsto a implantacao de sinalizacao horizontal e vertical ao longo
da via projetada.

A sinalizacao corresponde ao conjunto de sinais de transito e dispositivos de seguranca
colocados na via publica com o objetivo de garantir sua utilizacdo adequada, possibilitando melhor

fluidez no transito e maior seguranga dos veiculos que nela circulam.
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6.1.Sinalizacao Horizontal

A sinalizacao horizontal sera efetivada através de faixas de pedestres e linhas refletivas, com
posicionamento e dimensdes definidas, transmitindo mensagens simbolos e/ou legendas
normalizadas. Seu objetivo é a requlamentacgdo das limitacdes, proibi¢des e restricdes que governam
o uso da via.

As faixas e linhas serao projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata
visualizacao e compreensao, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensdes e
posicao.

6.2.Sinalizacao Vertical

A sinalizagdo vertical serd efetivada através da disposicdo de placas verticais, com
posicionamento e dimensdes definidas, transmitindo mensagens simbolos e/ou legendas
normatizadas. Seu objetivo € a regulamentacao das limitacGes, proibicdes e restricdes que
governam o uso da via urbana.

As placas serdao projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata
visualizacdo e compreensao, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensdes e

posicao.

7. MEIO FIO

Limitando as faixas de trafego estdo previstos meio-fios de concreto na parte externa das
calcadas. Nas entradas de garagem, devem ser colocados corddes rebaixados ao nivel do pavimento,
afim de possibilitar o acesso dos veiculos. Para execu¢do dos meio-fios devem ser obedecidos os
requisitos contidos nas normas NBR 5732, NBR 5733 e NBR 5736.

O meio fio devera ser alinhado em sua face superior, com auxilio de fio de nylon, com
marcacdes topograficas distanciadas a cada 20,0 metros em trechos de tangente e 5,0 metros em
curvas horizontais e verticais.

Em encontros de rua, com raios de pequena dimensao, deve-se marcar o alinhamento com
emprego de cintel. O meio feio devera ser executado sobre o asfalto acabado. Onde houver

necessidade de se ajustar a altura do meio-fio, o preenchimento deve ser com material
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incompressivel, tais como p6 de pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. Onde houver a
possibilidade de carreamento deste material, deve-se adicionar cimento na proporgao 1:5.

O meio fio sera executado pelo processo de extrusdao continua em concreto estrutural FCK
20MPA, com 10cm de topo, 13cm de base e 22cm de altura. O piqueteamento devera ser executado
com intervalos de 5,00m em trechos retos e de 1,00m no maximo, para trechos com raio de curvatura
de no minimo 3,00m. Deverao ser fixadas linhas de nailon nos piquetes, conforme instru¢des do
fabricante da maquina extrusora. Deverdo ser executadas juntas de dilatacdo por meio de corte
superficial, com mais ou menos 0,01cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de
concreto, em intervalos de 3 a 4m.

Durante a execugao, a fiscalizacdo ira conferir o alinhamento planialtimétrico do meio fio, do
espacamento das juntas — que deverdo ser inferiores a 12 mm. Defeitos que venham a ocorrer
durante ou ap0s a execucdo devem ser sanados, ndo cabendo indenizagdo quando ocorrerem por

falha ou negligéncia do executor. A medicao sera por metro linear de meio-fio executado.

8. PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE

O passeio publico tera 2,00 m de largura, sendo 1,20m de passeio em concreto, 0,70m de
faixa de servico onde sera plantado grama pela Prefeitura e 0,70m de meio fio. O passeio de 1,20
devera ter uma inclinagdo de 3% para a agua escoar para a faixa de servico. No lado direito da Rua
Walter Jobim existe um loteamento, no passeio desses lotes sera executada uma entrada de 3,00m
de concreto que serd armada com uma malha de aco soldada e nervurada CA 60 de 4.2mm,
conforme mostrado no projeto, a fiscalizacdo devera ser consultada antes da execucao desses
passeios para a definicdo exata desses lotes.

Para a adequacao das calcadas, serao executadas rampas de acessibilidades para pessoas
portadoras de necessidades especiais, seguindo medidas conforme detalhes do projeto. As abas
laterais dos rebaixamentos devem ter projecdo horizontal minima de 0,50m e compor planos
inclinados de acomodacdo, sendo instalada faixa tatil conforme demonstrado em projeto. A
inclinagdo maxima recomendada é de 8,33%. Os rebaixamentos de calgada podem estar localizados
nas esquinas, nos meios de quadra e nos canteiros divisores de pistas, devera ser respeitado o

posicionamento das travessias de pedestres adotadas no projeto geométrico e de sinalizagao, pois
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sao fornecidos os pontos ideais de travessia tanto nas interse¢des como nos segmentos em
tangente. O tipo de rampa a ser executada sera de acordo com o que esta especificado no projeto.

Devido as dimensdes dos passeios e as interferéncias como arvores, postes, entre
outros, optou-se pelo revestimento em concreto de cimento Portland. Serd executado apds o
nivelamento do terreno e sua compactagao, um lastro de pedra brita n® 1 com espessura de 3,00cm,
e em seguida sera lancado o concreto com espessura de 7,00 cm e fck 12 Mpa aos 28 dias de idade,
devendo ser nivelado e instaladas juntas de dilatacao a cada 2,00m, obedecendo as medidas e
inclinagOes especificadas em projeto. Os materiais empregados na execugao sao: cimento, agregado,

areia e agua, devendo satisfazer as especificacdes da ABNT.

8.1.Lastro de brita
Sobre o reaterro com material de 12 categoria devidamente nivelado, compactado e
conformado, proceder-se-a a camada de lastro de brita constituida de brita 1, em uma espessura
de 3 (trés) centimetros. O espalhamento sera manual com emprego de pas e enxadas.
O acabamento final devera ser nivelado, ndo conter excessos pontuais e apresentar a
superficie livre de impurezas de modo a ndo contaminar o concreto a ser lancado. O pagamento

sera por metro cubico.

8.2.Concreto de cimento Portland

Inicialmente devem ser fixadas mestras de madeira distanciadas a cada dois metros, com a
declividade necessaria para evitar acimulo de agua no passeio. O concreto deve ser usinado e
apresentar resisténcia a compressao minima aos 28 dias de idade igual ou superior a 12 Mpa. O
lancamento sera manual, devendo haver adensamento com emprego de vibradores.

Apds o lancamento e adensamento, proceder-se-a o acabamento superficial, que devera ser
reguado e desempenado. A superficie acabada nao deve apresentar ondulacbes que acumulem
agua, fissuras decorrentes de retracao ou movimentacao, falhas de concretagem e deve apresentar
uma inclinagao de 3% para a faixa de servi¢o para o escoamento da agua.

A execugao devera ser por panos de 2,00m intercalados, devendo a guia de madeira ser

retirada quando da concretagem entre dois panos ja concluidos, formando assim, a junta de
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dilatacao seca. As juntas de dilatagdo deverdo ser espacadas a cada 2 metros. O pagamento sera

por metro quadrado acabado.

Trés Palmeiras-RS, 05 de fevereiro de 2019.

JULIA RE SIGNOR
Engenheira Civil - CREA/RS 230573
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